

| Položka | Náklady za m.j. | m.j. | Počet | KORID LK | Počet | Jablonec n.Nisou |
|----------------------------------------------------------|-----------------|------|-------|-------------------|-------|-------------------|
| Pořízení ZIS velkoformátové | 150 000 Kč | ks | 3 | 450 000 Kč | 0 | 0 Kč |
| Pořízení ZIS nízkonoenergetické interaktivní | 70 000 Kč | ks | 0 | 0 Kč | 0 | 0 Kč |
| Pořízení ZIS nízkonoenergetické | 70 000 Kč | ks | 6 | 420 000 Kč | 15 | 1 050 000 Kč |
| Baterie ZIS | 2 000 Kč | ks | 6 | 12 000 Kč | 15 | 30 000 Kč |
| Výroba a instalace nosné konstrukce ZIS | 15 000 Kč | ks | 9 | 135 000 Kč | 15 | 225 000 Kč |
| Přípojka 230 V / přípojka na VO | 10 000 Kč | ks | 9 | 90 000 Kč | 15 | 150 000 Kč |
| Přípojka internet | 5 000 Kč | ks | 9 | 45 000 Kč | 15 | 75 000 Kč |
| Celkem za předpokládané způsobilé výdaje Projektu | | | | 1 152 000 Kč | | 1 530 000 Kč |
| včetně navýšení o 30% | | | | 1 497 600 Kč | | 1 989 000 Kč |
| Celkem za spoluúčast - 15 % ze způsobilých výdajů | | | | 224 640 Kč | | 298 350 Kč |
| Nový sloup VO | 10 000 Kč | ks | 0 | 0 Kč | 0 | 0 Kč |
| Další výše neuvedené náklady | 0 Kč | ks | 0 | 0 Kč | 0 | 0 Kč |
| Celkové předpokládané nezpůsobilé výdaje | | | | 0 Kč | | 0 Kč |
| včetně navýšení o 30% | | | | 0 Kč | | 0 Kč |