

## DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ BEZDŮVODNÉHO OBOHACENÍ

uzavřená dle § 2991 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Evidenční číslo Objednatele: 189/05792291/2020

Evidenční číslo Objednatele ROPID:

### **Smluvní strany**

#### **Středočeský kraj**

se sídlem Zborovská 81/11, Smíchov, 150 21 Praha 5

IČO: 70891095

DIČ: CZ70891095

zastoupený organizací:

**IDSK - Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8

IČO: 05792291

DIČ: CZ05792291

zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vložka 1564

zastoupena: Tomáš Duroň, pověřen řízením

(dále jen „**Objednatel**“)

a

#### **P O H L Kladno spol s. r. o.**

se sídlem 5. května 343, Humny, 273 08 Pchery

IČ: 47534702

DIČ: CZ47534702

uvedená v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, odd. C., vložka 15944,  
zastoupena Romanem Pohlem, jednatel společnosti

(dále jen „**Dopravce**“)

a

#### **Hlavní město Praha**

se sídlem orgánů Mariánské náměstí 2, Praha 1 zastoupené organizací

**ROPID - Regionální organizátor Pražské integrované dopravy**

zřízenou ke dni 1. 12. 1993 usnesením 33. Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 15 ze dne 25. 11. 1993, zřizovací listina nově vydána a schválena usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 6/14 ze dne 25. 4. 2019

se sídlem Rytířská 10, 110 00 Praha 1,

zapsaná v Registru ekonomických subjektů ČSÚ

IČO: 60437359 DIČ: CZ60437359

zastoupenou Ing. et Ing. Petrem Tomčíkem, ředitelem

(dále jen „**Objednatel ROPID**“)

## **Článek I. Popis skutkového stavu**

1. Smluvní strany uzavřely dne 3. 2. 2020 Dodatek č. IV ke Smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na období 26. 08. 2017 do 31. 12. 2023, uzavřené podle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících, ev. č. S-2171/DOP/2017 (dále jen „Dodatek“).
2. Předmětem Dodatku byla úprava úhrady zvýšených nákladů dopravce za realizované kilometry objížďky dopravcem z důvodu stavebních prací a následných uzavírek silnic v oblasti měst a obcí na území Středočeského kraje v roce 2018.
3. Dodatek podléhal v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“) uveřejnění v registru smluv.
4. Dodatek nebyl publikován v registru smluv, tudíž nebyl splněn zákonný požadavek stanovený v § 5 odst. 1 a 5 ZRS.
5. Smluvní strany shodně konstatují, že do okamžiku sjednání této Dohody nedošlo k řádnému uveřejnění Dodatku v registru smluv, a že jsou si vědomy právních následků s tím spojených.
6. Vzhledem k tomu, že plnění dle Dodatku bylo poskytnuto před jeho řádným uveřejněním v registru smluv, Smluvní strany v zájmu vypořádání bezdůvodného obohacení, jakož i s ohledem na skutečnost, že Smluvní strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřeného Dodatku a v souladu s jeho obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit stav vzniklý v důsledku řádného neuveřejnění Dodatku v registru smluv, sjednávají tuto Dohodu ve znění, jak je dále uvedeno.

## **Článek II. Vypořádání bezdůvodného obohacení**

1. Smluvní strany se v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními dohodly na vypořádání bezdůvodného obohacení následujícím způsobem.
2. Bezdůvodné obohacení bude vypořádáno tak, že si Smluvní strany ponechají vzájemně poskytnutá plnění.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že uzavřením této Dohody jsou jejich nároky z bezdůvodného obohacení vyplývající z plnění, která byla na základě Dohody poskytnuta před jejím řádným uveřejněním v registru smluv, zcela a v plném rozsahu vypořádány, a že za sebou v souvislosti s těmito plněními nemají žádných dalších nároků či závazků. Tím nejsou dotčeny případné nároky Smluvních stran založené Dohodou, jež ze své povahy přetrvávají i po splnění jejího předmětu, s výjimkou případného nároku na náhradu škody vzniklého v souvislosti s nesplněním povinnosti k řádnému uveřejnění Dohody, kterého se tímto Smluvní strany výslovně vzdávají.
4. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že se neobohatila na úkor druhé smluvní strany a jednala v dobré víře.

### **Článek III. Závěrečná ustanovení**

1. Vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran v této Dohodě výslovně neupravená se řídí příslušnými právními předpisy.
2. Tato Dohoda, včetně Dodatku, jež tvoří Přílohu č. 1 této Dohody, nabývá v souladu se ZRS účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv provede Středočeský kraj, a to do 30 dnů od uzavření smlouvy.
4. Tato dohoda je vyhotovena v 5 stejnopisech s platností originálu, z nichž obdrží Středočeský kraj 2 stejnopisy, ROPID 1 stejnopis, IDSK 1 stejnopis a dopravce 1 stejnopis.

5. Nedílnou součástí této Dohody je Příloha č. 1:

Dodatek č. IV ze dne 3. 2. 2020 ke Smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na období 26. 08. 2017 do 31. 12. 2023, uzavřené podle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících, ev. č. S-2171/DOP/2017.

V Praze dne 16. 11. 2020

Dodavatel:  
P O H L Kladno spol. s r. o.



Roman Pohl  
jednatel společnosti

V Praze dne 24. 11. 2020

Objednatel:  
Středočeský kraj  
zastoupený organizací IDSK –  
Integrovanou dopravou Středočeského  
kraje, p. o.



Tomáš Duroň  
pověřený řízením IDSK



V Praze dne 26-11-2020

Objednatel ROPID:  
Hlavní město Praha  
Zastoupené organizací ROPID,  
Regionálním organizátorem Pražské  
Integrované dopravy



Ing. et Ing. Petr Tomčík  
ředitel organizace



Příloha č. 1 – Dodatek č. IV ke Smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na období 26. 08. 2017 do 31. 12. 2023 uzavřené podle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících, ev. č. S-2171/DOP/2017, ze dne 3. 2. 2020.



**D O D A T E K č. IV**

**o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované  
dopravy na období od 26. 8. 2017 do 31. 12. 2023  
uzavřená podle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících**

evidenční číslo Středočeský kraj S-2171/DOP/2017

**Smluvní strany****1. Středočeský kraj**

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

zastoupený organizací:

**Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 - Karlín

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vložka 1564

na základě usnesení RK č. 086-36/2019/RK ze dne 2. 12. 2019

IČ: 05792291 DIČ: CZ05792291

Bankovní spojení:

Provozní účet:

zastoupenou **Ing. Michalem Štěpánem, ředitelem**

(dále jen „objednatel“)

a

**2. P O H L Kladno spol. s r.o.**

se sídlem 5. května 343, Humny, 273 08 Pchery

uvedená v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, odd. C., vložka 15944,

zastoupená Romanem Pohlem, jednatelem společnosti

IČ: 47534702 DIČ: CZ47534702

Bankovní spojení:

číslo účtu:

konstantní symbol: 558


variabilní symbol: 5193

specifický symbol:

(dále jen „dopravce“)

a

### 3. Hlavní město Praha

se sídlem orgánů Mariánské náměstí 2, Praha 1 zastoupené organizací ROPID - Regionální organizátor Pražské integrované dopravy zřízenou ke dni 1. 12. 1993 usnesením 33. Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 15 ze dne 25. 11. 1993, zřizovací listina nově vydána a schválena usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 6/14 ze dne 25. 4. 2019 se sídlem Rytířská 10, 110 00 Praha 1, zapsaná v Registru ekonomických subjektů ČSÚ IČO: 60437359 DIČ: CZ60437359 bank. spojení:  zastoupenou **Ing. et Ing. Petrem Tomčíkem, ředitelem**

(dále jen „**ROPID**“)

#### I.

##### Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je úprava úhrady zvýšených nákladů dopravce za realizované kilometry objížděky dopravcem z důvodu stavebních prací a následných uzavírek silnic v oblasti měst a obcí na území Středočeského kraje v roce 2018, uvedených v příloze č. 1 tohoto dodatku.

#### II.

Nad rámec znění článku VII. Smlouvy se tento článek doplňuje o znění odstavce 7a):

Úhrada za realizované kilometry za linku 330 ve výši **2.075,80 km** dle čl. I. tohoto dodatku bude objednatelům poskytnuta jednorázově ve výši **33.378,86 Kč** se splatností do 30 dnů od podepsání dodatku smluvními stranami.

#### III.

##### Ostatní ujednání

V době trvání objížděky dopravce předložil objednateli za každý uplynulý kalendářní měsíc, který je rozhodný pro úpravu nákladů dle čl. I. dodatku, následující údaje v elektronické a na vyžádání objednatel i v tištěné podobě:

- číslo linky a číslo spoje
- počet ujetých km na lince - spoji dle jízdního řádu před objížděkou
- počet ujetých km na lince – spoji dle objížděkového jízdního řádu
- rozdíl km objížděkového jízdního řádu a jízdního řádu před objížděkou
- rekapitulace skutečně realizovaných km objížděky

#### IV.

### Závěrečná ujednání

1. Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
2. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje RK č. 086-36/2019/RK ze dne 2. 12. 2019. Tento právní úkon splňuje všechny podmínky stanovené v zákoně č. 129/2000Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek uvedené Smlouvy se vyhotovuje v 5 stejnopisech, z nichž obdrží Středočeský kraj 2 stejnopisy, ROPID 1 stejnopis, dopravce 1 stejnopis a IDSK 1 stejnopis.

V ...Pchery..... dne 16.1.2020.....

Dopravce:

**P O H L Kladno spol. s r.o.**



Roman Pohl  
jednatel společnosti



V Praze dne .....

*16.01.2020*

Objednatel:

**Středočeský kraj**

Zastoupený organizací IDSK –  
Integrovanou dopravou  
Středočeského kraje, p. o.



Ing. Michal Štěpán  
ředitel organizace

V Praze dne 03-02-2020

**Hlavní město Praha**

Zastoupené organizací ROPID,  
Regionálním organizátorem Pražské  
integrovane dopravy



Ing. et Ing. Petr Tomčík  
ředitel organizace



Příloha č. 1

**POHL Kladno spol. s r.o.**



EON 2018  
úhrada 40% nákladů



Akce	Silnice/most	Katastrální území	Období	Linka	Počet km objížďky	Úhrada celkem
DO 214/2018	oprava povrchu, Pražská	Kladno	2.7-22.7.	105330	1 029,19	16 549,38 Kč
DO 380/2018	ulice Na Kopci	Kladno	10. 9. 18 - 31. 3. 19	105330	1 046,61	16 829,49 Kč
<b>Celkem objížďky 2018</b>					<b>2 075,80</b>	<b>33 378,86 Kč</b>