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Městská část Praha 12
Úřad městské části
Pisková 830/25
143 12 Praha 412

ic 00231151
DIČ CZ00231151 .

MP12X00M?7WH

OBJEDNÁVKA
Č. 17-2020-0074

(číslo objednávky uvádějte vždy na faktute)

Dodavatel
Bau-Const - sociálni podnik s.r.o

Vyřizuje
tel.'

e-mail:
fax:

Banka:
C účtu l

Pob/eZni 249/46
18600 Praha 8 ORJ 0017

ÚZ.
! lČ 49241869 , D|C CZ49241869 Zařizem Odbor dopravy

.J.
Objednáváme u Vás. podle platných právnich norem o dodávce a odbéru zboZi a sluZeb

r""" " """ " Cena (KČ)
l Popis

---- - -—— — · '---— - -1
na základě rámcové smlouvy o dílo č SML 2019/375 "Opravy pozemnich komunikaci a
jejich součástl ve správé městské části Praha 12, pro období 01/2020-12/2021" ,
uzavřené mezi méstskou části Praha 12 a společností Bau-Const - sociálni podnik i

, s r.O , dne 17 12 2019 opravy komunikaci a pNslušenstvi v uhcich Hausmannova,
Lysinská, U studny a NN1675 dle tabulky "OPRAVA KOMUNIKACĹ Hausmannova,
Lysinská, U studny, NN1675" - přilohy č 1 výzvy ze dne 30 11 2020 '

Podminky provedeni předáni clila, platební podminky a dalši jsou uvedeny v rámcové '
smlouvé :

Přilohou objednávky je cenová nabidka ze dne 01 12 2020 (přiioha č l) a tabulka
' ,OPRAVA KOMUNKACĹ Hausmannova Lysinská. U studny, NN1675" (přiloha č 2) :

Termin dokončení do 14 12 2020 i

; Předáni dokončené zakázky bude provedeno po výzvé zhotovitele fyzickou kontrolou za '
učasti zástupců obou smluvnich stran a sepsánlm předávaciho protokolu podepsaného '

' zástupci obou smluvnich stran.

DPH odvede dodavatel.

Cena včetně DPH: 626847.76 KČ !

Cena je uvedena na základě Vaši nabidky
Podléhá-h objédnávka zveřejnění podle zákona č 340/2015 Sb., o registru smluv, pInl tuto povinnost
objednatel.

Datum: 01 12.2020 00:00:00 Podpis' Akceptace objednávky
ved odd tech..

dopravyVystavil.

Schváiil - správce ekonom odboru
rozpočtu dopravy

Schválil - přikazce
operace vedouci odboru dopravy

Odsouhlasd

Bau-Const g. t, a
. SOcIM1 podnik

186 (K) Praha 8
4ä9/42, JED J'l P::M g
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Příloha č. l objednávky č. 17-2020-0074 - cenová nabídka

Rekapitulace

základ DPH 21% Celkem
Hausmannova 86 320,00 KČ 18 127,20 KČ 104 447,20 KČ
Lysinská 74 100,00 KČ 15 561,00 KČ 89 661,00 KČ
U Studny 315 612,00 KČ 66 278,52 KČ 381 890,52 KČ
NN 1675 42 024,00 KČ 8 825,04 Kč 50 849,04 Kč

518 056,CK) KČ 108 791,76 KČ 626 847,76 KČ
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Hausmannova l
poloZky JED. MNOZSTVI JED. CENA CENA "

frézováni do ti. 50mm m2 35,00 100 3 500,00
odstranění obrusných a ložných živičných vrstev do tf. 25Omm m2 35,00 200 7 000,00
odstraněni podkladních vrstev do tí. 380 m2 35,00 90 3 150,00
doplněni, úprava a zhutněni pláně Štěrkodrtí nebo recykfátem m2 35,00 145,00 5 075,00
řezáni, frézování drážky, vC. vyplnění spár modifikovanou asfaltovou zálivkou bm 23,00 120,00 2 760,00
infiltračnl postřik 0,7kg/m2 m2 35,00 32,00 1120,00
spojovaci postřik 0,3kg/m2 m2 35,00 25 875,00
ložná vrstva ACL 22+, ti. 6Omm m2 35,00 320 11 200,00
obrusná vrstva ACO 11+, ti. 4Omm m2 35,00 280 9 800,00
podkladni vrstva betonováSC C8/10, ti. 150mm m2 8,00 250 2 000,00
podkladni vrstva mechanicky zpevněné kamenivo MKZ 0/32, do ti. 250mm m2 8,00 220 1 760,00
podkladni vrstva štěrkodrť ŠD 0/63, do ti. 350mm, včetně hutnění m2 8,00 310 2 480,00
dozděni rámu z kanalizačních cihel m3 2,00 13000 26 000,00
odstraněni zdiva šachty do hl. 0,5m m3 2,00 4800 9 600,00
Celkem 86 320,00
DPH 21,00% 18 127,20
Celkem vC. DPH 104 447,20

V Praze dne 1.12.2020



Lysinská
POLOŽKY JED. MNOZSTVĹ JED. CENA (JENA

frézováni do ti. 50mm m2 52,00 10'0 5 200.00
odstranění obrusných a ložných ž ivičných vrstev do ti. 25Omm m2 52,00 200 10 400,00
odstraněni podkladnich vrstev do ti. 380 m2 52,00 90 4 680,00
podkladni vrstva štěrkodrť ŠD 0/32, do ti. 15Omm, včetně hutněni m2 52,00 125 6 500,00
podkladni vrstva Štěrkodrť ŠD 0/63, do ti. 3SOmm, včetně hutněni m2 52,00 310 16 120,00
zámková dlažba 60mm šedá, včetně piskového lože a pokládky m2 52,00 600 31200,00
Celkem 74 100,00
DPH 21JJO% 15 561,00
Celkem vC. DPH 89 661,00

V Praze dne 1.12.2020



U Studny
POLOŽKY JED. MNOZSTVĹ JED. CENA CENA

frézováni do ti. 50mm m2 261,00 100 26 100,00
odstraněnl obrusných a ložných živičných vrstev do ti. 25Omm m2 261,00 200 52 200,00
odstraněni podkladnich vrstev do ti. 380 m2 261,00 90 23 490,00
doplnění, úprava a zhutnění pláně štěrkodrtí nebo recyklátem m2 261,00 145,00 37 845,00
řezáni, frézováni drážky, vC. vyplnění spár modifikovanou asfaltovou zálivkou bm 37,50 120,00 4 500,00
infiltrační postřik 0,7kg/m2 m2 261,00 32,00 8 352,00
spojovací postřik 0,3kg/m2 m2 261,00 25 6 525,00
ložná vrstva ACL 22+, ti. 60mm m2 261,00 320 83 520,00
obrusná vrstva ACO 11+, ti. 40mm m2 261,00 280 73 080,00
Celkem 315 612,00
DPH 21,00% 66 278,52
Celkem vC. DPH 381 890,52

V Praze dne 1.12.2020



. -aNN 1675
poloZky JED. MNOŽSTVĹ JED. CENA CENA

frézováni do ti. 5Omm m2 32,00 100 3 200,00
odstraněni obrusných a ložných živičných vrstev do ti. 25Omm m2 32,00 200 6 4OC,00
odstraněni podkladních vrstev do tí. 380 m2 32,00 90 2 880,00
doplněni, úprava a zhutněni pláně štěrkodrti nebo recyklátem m2 32,00 145,00 4 640,00
vybouráni stávajľcich obrub bm 1,00 120,00 120,00
řezáni, frézováni drážky, vC. vyplněni spár modifikovanou asfaltovou zálivkou bm 28,00 120,00 3 360,00
infiltrační postřik 0,7kg/m2 m2 32,00 32,00 1024,00
spojovací postřik 0,3kg/m2 m2 32,00 25 800,00
osazeni a kotveni nové betónové obruby do betonového lože, včetně obruby bm 1,00 400 400,00
ložná vrstva ACL 22+, tf. 6Omm m2 32,00 320 10 240,00
obrusná vrstva ACO 11+, ti. 4Omm m2 32,00 280 8 960,00
Celkem 42 024,00
DPH 21,00% 8 825,04
Celkem vC. DPH 50 849,0'4

V Praze dne 1.12.2020


