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SPECIFIKACE PREDMETU DIiLA

Predmét zadani

Pfedmétem dila je zpracovani dokumentace pro spolecné povoleni stavby (DUSP)
v podrobnosti projektové dokumentace pro provadéni stavby (PDPS) pro akci investi¢ni
vystavby ,Rekonstrukce a doplnéni zavor na piejezdu P1383 v km 39,830 trati
Bieznice - Strakonice". Dokumentace bude zpracovana v rozsahu vyhlasky c.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni jako dokumentace pro vydani
spoleéného povoleni stavby drahy. Rozsah projektové dokumentace pro provadéni
stavby je uréen pfilohou &. 4 vyhlasky 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové
dokumentace dopravnich staveb, v platném znéni. Pro potifeby projednani, zejména
v rdmci Spravy zeleznic, statni organizace (déale jen ,SZ“), Zhotovitel pouZije pro
zpracovani této dokumentace pozadavky prfiloh ¢. 1 a 2 Smérnice GR ¢. 11/2006
Dokumentace pro pfipravu staveb na zelezni¢nich drahach celostatnich a regionalnich,
v platném znéni v nezbytném rozsahu. Soucasti dila je notifikace autorizovanou
osobou, zajisténi vykonu Autorského dozoru pfi zhotoveni stavby a cinnosti
koordindtora BOZP pfi praci na stavenisti ve fazi pfipravy vcéetné zpracovani planu BOZP
na stavenisti a manualu U(drzby. Soucasti dila je dale vypracovani hodnoceni
ekonomické efektivnosti.

Oznadeni dokumentace, pfipadné struktura objektové skladby, véetné grafické Upravy
Popisového pole bude provedeno dle manudll ,Manudl struktury a popisu
dokumentace® a ,Vzory Popisového pole a Seznamu"“. Tyto dokumenty budou
zhotoviteli predany béhem vstupni porady. Zhotovitel dokumentace v Privodni
technické zpravé uvede pro zménu oznaceni SO a PS prevodni tabulku zmény oznaceni
mezi stupné ZP a DUSP.

Nad rdmec povinnych pfiloh dle vyhlasky 146/2008 Sb. budou v Dokladové casti
projektové dokumentace dolozené dle pfilohy & 2 smérnice GR & 11/2006 &asti
v rozsahu pfiloh G, H a I a dale pfilohy, které jsou vyzadované k podani zadosti na
posouzeni shody s technickymi pozadavky na interoperabilitu.

Stanoveni investi¢nich nakladd bude zpracované dle platné Smérnice SZDC &. 20 pro
stanoveni a &en&ni investi¢nich nakladd staveb statni organizace SZDC. Platné znéni
véetné formuldfl souhrnného rozpoltu je zvefejnéno na webovych strénkadch SZ
(https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-
staveb).

Dokumentace bude také splfiovat rozsah dle vyhlasky Ministerstva pro mistni rozvoj ¢.
169/2016 Sb. o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a
soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, v platném znéni, tzn.
ocenény a neocenény soupis praci (véetné vSeobecného objektu SO 98-98).

Souéasti pInéni je i zajisténi geodetické dokumentace stavby, geodetickych a mapovych
podkladd, zajisténi zpracovani vedkerych potfebnych prizkum{ (inZenyrskogeologicky,
geotechnicky, stavebné technicky, korozni atd.) nezbytnych k navrhu technického
feSeni.

Hlavni cile stavby

Cilem stavby je rekonstrukce a doplnéni zavor na prejezdu P1383 trati
Bfeznice - Strakonice u dopravny Radomysl za Ucelem zvySeni bezpecnosti provozu
zelezniéni a silni¢ni dopravy.

Umisténi stavby

Kraj: Jihocesky

Okres: Strakonice
Katastralni Gzemi: Radomysl

Tratovy Gsek: Strakonice - Radomys$l
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https://www.szdc.cz/stavbv-zakazkv/podkladv-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-

Stani€eni zadatku a konce stavby: | 38,600 - 41,000 trati Strakonice - Bfeznice

1.4 Zakladni charakteristika trati

Kategorie drahy podle zdkona ¢. 266/1994 Sb, regionalni
Kategorie drahy podle TSI INF F6/F4
Soucast sité TEN-T NE
Cislo trati podle Prohlaseni o draze 224 00
Cislo trati podle nakresného jizdniho Fadu 716B
Cislo trati podle knizniho jizdniho Fadu 203
Cislo tratového a definiéniho Useku 0431 14
0431 G1
0431 12
Tratova tfida zatiZeni B2
Maximalni tratové rychlost 50 km/h
Trakcni soustava neni
Pocet tratovych kolejf 1

Spravcem zatizeni je OR Plzef.
2. PODKLADY PRO ZPRACOVANI

2.1 Zavazné podklady pro zpracovani

2.1.1 Dokumentace skuteCného provedeni stavajiciho stavu, kterou si zhotovitel v ramci
pinéni pfedmétu dila zajisti u spravce OR Plzen, ktery ji na vyzadani poskytne.

2.1.2 Geodetické a mapové podklady v odpovidajicim rozsahu stavby do hranic drahy zajisti
Objednatel prostfednictvim Spravy Zelezniéni geodézie (SZG). SZG mize predat
geodetické a mapové podklady az po obdrzeni a schvaleni geodetické ¢asti DSPS stavby
«ZFizeni Eekérenskych pfistfeskl véetné osvétleni v dopravnach Bél¢ice a Radomyél
(trat Bfeznice - Strakonice)". Geodetické a mapové podklady nad rdmec si zajisti
Zhotovitel na vlastni naklady v ramci zpracovani dokumentace.

3. KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI A DOKUMENTY

3.1.1 Stavba koordinuje s nasledujicimi akcemi:
3.1.1.1  ,Rekonstrukce nastupisté u koleje ¢.1 v dopravné RadomysI*,

3.1.1.2  ,ZFizeni &ekdrenskych pFistfeskl véetn& osvétleni v dopravnach Bélice a
Radomysl (trat Bfeznice - Strakonice)®, stavba v realizaci.

3.1.1.3 Dokumentace skuteéného provedeni stavby ,Zfizeni EQV v dopravnach Blatna
a Radomysi®.

3.1.2 Provadéni dila musi byt provedeno v koordinaci s pFipravovanymi ptipadné aktuainé
zpracovavanymi investi¢nimi akcemi a stavbami jiZ ve stadiu v realizace, pfipadné ve
stadiu zahajeni realizace v obdobi provadéni dila dle harmonogramu praci.
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POZADAVKY NA TECHNICKE RESENI

Vseobecné

Sou&asti povinnosti Zhotovitele jsou veskeré Cinnosti a doklady zajistujici komplexni
vefejnopravni projednani a zaji$téni vech potiebnych podkladll a certifikatl nutnych
k vydani spoleéného povoleni dle Zakona & 183/2006 Sb. o Uzemnim planovani
a stavebnim Fadu (stavebni zdkon), v platném znéni, véetné provéadécich pFedpisl

k tomuto zakonu v platném znéni.

Soudasti povinnosti Zhotovitele je na zakladé pozadavku stavebniho zdkona provadéni
Autorského dozoru projektanta v pFipravé a zhotoveni stavby dle zakona ¢&. 360/1992
Sb. o vykonu povoléni autorizovanych architektd a o vykonu povolani autorizovanych
inzenyrl a technikd ¢innych ve vystavbé, v platném znéni, véetn& provéadécich piedpist
k tomuto zakonu v platném znéni.

Soulasti povinnosti Zhotovitele je i zajisténi veSkerych <cinnosti koordinatora
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti ve fazi pripravy, tj. pfi zpracovani
projektové dokumentace, ato v souladu se zdkonem ¢&. 309/2006 Sb. kterym se
upravuji daldi poZadavky bezpefnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovné pravnich
vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zékon o zajisténi dalSich podminek bezpelnosti
a ochrany zdravi pii praci), v platném znéni, véetn& provadécich pFedpisll k tomuto
zakonu v platném znéni.

Zhotovitel dila zajisti dlsledné plnéni poZadavkl vyplyvajici z vyjadieni dotéenych
organd a osob zi&astnénych na pFipravé a schvalovani dila ato ve vzajemné
soucinnosti a navaznosti se zadavatelem.

Technické fedeni bude tadné projednano a veskeré pfipominky vsech draznich
a mimodraZznich orgdnl a organizaci, které budou akceptovany, budou zapracovany
v dokumentaci.

Rekonstrukce bude navrzena dle Smérnice SZDC & 32 Zasady pro rekonstrukci
regionalnich drah.

Technické FeSeni bude Fadné projedndno a veskeré pFipominky vsech draznich
a mimodraznich organ{i a organizaci, které budou akceptovany, budou zapracovany
v dokumentaci. Bude zpracovén korozni prlzkum podle TKP 25A (Ochrana proti
elektrochemické korozi a korozi bludnymi proudy) véetné komplexniho navrhu Feseni
protikorozni ochrany pro potfebnou odolnost a zabezpeleni stavby, vychézejici
z prizkumem zjit&nych hodnot pFitomnosti bludnych proudd, agresivity pldniho
prostiedi, inZenyrskych siti v pfilehlé oblasti a s ohledem na elektrizaci traté.

Projektant na zacatku projektovych praci pfed vstupni poradou svold mistni Setfeni
a pochlizku se zastupci pfisludného OR a zadavatele za Gcelem vyb&ru /umisténi/
upfesnéni stavby z mistniho etfeni a pochlizky projektant vyhotovi zéznam, jehoz
ptilohou bude prezencni listina. Zapis bude rozeslan vsem zucastnénym.

Pfi zahajeni projekénich praci svola Zhotovitel vstupni jednani s oprédvnénymi zastupci
Objednatele a s uréenymi zastupci Objednatele. Vstupni projednani mdZe mit i formu
mistniho Setfeni. Z jednéni bude proveden zapis, jehoz pfilohou bude prezendni listina.
Zapis bude rozeslan véem zG&astn&nym. V prib&hu projekénich praci svold Zhotovitel
profesni porady dle pot¥eby a poZadavku objednatele. Z jednani bude proveden zapis.

Zhotovitel zajisti jednani o zavérelném projednani pfipominek, na které pozve
investora a dotené organizalni slozky SZ a CD, a.s. Po projednani pfipominek zajisti
zapracovani zadavatelem pfijatych pfipominek do Dokumentace. Souddsti projektové
dokumentace bude i Stanovisko projektanta k pfipominkdm. Navrh vypofadéni
pfipominek bude zaslan nejpozdéji s pozvankou na zavérecné projednani. Z jednéni
bude proveden zapis.

Pozvanky na porady na projednani dokumentace se rozesilaji v dostate¢ném casovém
predstihu minimalné 7 dnl pfed terminem porady vyhradné elektronickou formou.
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4.1.12

4.1.13

4.1.14

4.1.15

4.1.16

4.1.17

Soudasti pozvanky na zavérené projednani bude pisemné vypofadani vsech
pfipominek.

Jestlize se zjisti, Ze k projednani dokumentace nebyl pfizvan zdstupce Objednatele,
jehoz se projedndvana problematika také tyka, musi pfimy Objednatel a Zhotovitel
dokumentace s nepfizvanym zastupcem dodateéné dokumentaci nebo jeji diléi ¢ast
projednat. Ovlivni-li vysledek tohoto projednani zavéry predchoziho projednani, je
nutno opakovat projednani dokumentace za Uasti vSech dotéenych zdstupct
Objednatele. Dodatecné projednani musi byt provedeno vzdy
v soudinnosti a s védomim opravnéného osoby Objednatele.

V piipadé navrhu technického Fedeni navrieného odchylné od platnych legislativnich
ustanoveni a internich dokument( a predpist Objednatele, musi byt soucasti dokladové
¢asti H vyjadreni a souhlas s Glevovym Fedenim pfisludnych dotéenych organl a osob,
ptipadné kompetentniho Gtvaru Objednatele. Tato podminka musi byt splnéna pro
radnou akceptaci dila.

V prfipadé zmén v Soupisu praci béhem zaddvaciho fizeni na zhotoveni stavby,
Zhotovitel provede aktualizaci dokumentace v rozsahu vSech pfiloh dokumentace,
kterych se tyto zmény tykaji nejpozdéji pfed zahédjenim realizace stavby.

Cistopis definitivniho odevzdani dokumentace bude autorizovan a &slovan dle pokynd
Objednavatele, minimalné vSak ve tfech soupravach. Na koordinacnich vykresech bude
potvrzeni Zhotovitele o provedeni podrobné koordinace jednotlivych stavebnich objektd
a provoznich soubort stavby, p¥ipadné koordinace s dotéenymi souvisejicimi stavbami
s otiskem razitka odpovédné autorizované osoby vedouciho tymu Zhotovitele.

Zhotovitel zpracuje dopravni technologii v rozsahu nezbytné nutném pro posouzeni
Géelnosti investi¢ni akce. Zejména se jedna o zvyseni kapacity dopravni infrastruktury,
stability GVD, zvy$eni rychlosti, snizeni podilu dopravnich zamé&stnanci na Fizeni
dopravy, snizeni vlivu vyluk, zvy$eni bezpecnosti zelezni¢ni a silni¢ni dopravy apod.

Na zakladé pozadavku stavebniho zakona bude souddsti povinnosti Zhotovitele
i &innosti spojené s vykonem Autorského dozoru projektanta v pribé&hu pFipravy
a realizace dila dle zdkona ¢&. 360/1992 Sb. Naplini prace AD je dodrzeni hlavnich zasad
celkového FeSeni DUSP a udrzeni souladu mezi jednotlivymi ¢astmi dokumentace
stavby. Jako zpracovatel dokumentace pro spole¢né povoleni bude AD vykonavat
zejména tyto hlavni ¢innosti:

a) Udast na predani staveni$té Zhotoviteli. Staveniété predavé Objednatel
a Autorsky dozor kontroluje, zda skutec¢nosti znamé v dobé predavani
stavenidté odpovidaji predpokladiim, podle kterych byla vypracovéna
projektova dokumentace.

b) U&ast na kontrolnich dnech stavby a spolupréce s ostatnimi partnery pfi
operativnim fedeni problémd vzniklych na stavb&. Autorsky dozor
projektanta sleduje z technického hlediska po celou dobu realizace
stavby jeji soulad se schvalenou projektovou dokumentaci.

c) Sledovani a dodrzovani podminek pro stavbu tak, jak jsou urceny
spoleénym povolenim a stanovisky dotéenych Gcastnikd vystavby, kterd
jsou ve spoleCném povoleni stanovena jako zavazna.

d) Pravo a povinnost provadét zaznamy do stavebniho deniku a v piipadé
zjisténi nesouladu mezi provadénim Dila a vypracovanou dokumentaci
o této skutecnosti neprodiené informovat.

e) Soucasti povinnosti Autorského dozoru bude vypracovani souhrnného
rozpoctu stavby ve stadiu 4 po zadavacim Fizeni na realizaci, a v pFipadé
vyZadani objednatelem zpracovani souhrnnych rozpodtl ve stadiu 5
v prib&hu realizace a souhrnného rozpodtu ve stadiu 6 po ukon&eni
stavby, dle Smérnice SZDC ¢&. 20 v platném znéni.

4.1.18 Zhotovitel v ramci zpracovani dokumentace pro spoleéné povoleni stavby navrhne

6/29

takové zafizeni, které bude spliiovat podminky Technickych specifikaci interoperability
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4.1.19

4.1.20

(TSI). Posouzeni shody navrhovaného technického FeSeni s podminkami
interoperability zajisti projektant u opravnéné certifika¢ni organizace.

Souclasti dokumentace bude rovnéZ projednané dopravni inZenyrské opatfeni (DIO)
véetné navrhu objizdnych tras odsouhlasené mistné prislusnym DI Policie CR, spravcem
komunikace a odborem dopravy povéreného Ufadu.

Pro presnou identifikaci podzemnich siti, metalickych a optickych kabeld, kanalizace,
vody a plynu budou pouzity RFID markery. Mohou se pouzivat pouze markery,
u kterych neni nutné pfi ukladani dbéat na jejich orientaci. V ramci jednotného znaceni
v sitich SZ je nutné zachovat standardni barevné znaceni, které doporuduji vyrobci.

Minimalni poZadavky na pouzZiti markerd jsou nasledujici:

a) Silova zaFizeni a kabely (vletné kabell uréenych k napajeni zabezpeéovacich
zafizeni) - ¢erveny marker (169,8 kHz)
- trasy kabel( —(v pfipadé pozadavku umisténi po cca 50 m); pfipojky; zakopané
spojky; kFizeni kabeld; servisni smyé&ky; paty instalaénich trubek; ohyby, zmény
hloubky; poklopy; rozvodové smycky.

b) Rozvody vody a jejich zaFizeni - modry marker (145,7 kHz)

- trasy potrubi; paty servisnich sloupctl; potrubi z PVC; v&echny typy ventil(;
kFizeni, rozdvojky; ¢istici vystupy; konce obald.

¢) Rozvody plynu a jejich zaFizeni - zluty marker (383,0 kHz)

- trasy potrubf; paty rozvodnych sloupQ; paty servisnich sloupd; kFizeni, véechny
typy ventild; mé¥ici sk¥iné; ukonéovaci armatury; hloubkové zmény; pfekladové
armatury; stlaena mista; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné spojky;
véechny typy armatur a spoju.

d) Sdélovaci zafFizeni a kabely - oranzovy marker (101,4 kHz)

- trasy kabell sdé&lovacich optickych a HDPE —(v pfipadé pozadavku umisténi po
cca 50 m a na lomové body); uloZzeni kabelovych metalickych spojek; anomalie
na kabelové trase - v pfipadé poZadavku spravce; kabelové rezervy
metalickych, optickych a kombinovanych (hybridnich) kabell; odboéné body
z patefnich tras optickych kabell a HDPE; uloZeni spojek optickych
a kombinovanych (hybridnich) kabell (markery v zapisovateiném provedent).

e) Zabezpedovaci zafizeni - fialovy marker (66,35 kHz)

- trasy kabell zabezpedovacich, véetné kabell optickych a HDPE - doporudené
umisténi markeru po cca 50 m a na lomové body; uloZeni kabelovych
metalickych spojek (markery v zapisovatelném provedeni); anomalie na
kabelové trase (napf. zmény hloubky, odbo¢né body) - v pfipadé pozadavku
spravce markery v zapisovatelném provedeni; kabelové rezervy metalickych,
optickych a kombinovanych (hybridnich) kabeld (markery v zapisovatelném
provedeni); uloZeni spojek optickych a kombinovanych (hybridnich) kabell
(markery v zapisovatelném provedeni).

f) Odpadni voda - zeleny marker (121,6 kHz)
- ventily; v8echny typy armatur; &istici vystupy; paty servisnich sloupcil; vedlejsi
vedeni; zna&eni tras nekovovych objektd.

Oznaéniky je nutno k uloZenym kabellim, potrubim a podzemnim zaFizenim pevné
upevhiovat (napf. plastovou vazaci paskou).

U sd&lovacich a zabezpe&ovacich kabeld OR se bude informace o markerech zadavat do
pasportu do volitelné polozky 2 pod oznaCenim ,RFID". U slozek, které nemaji Zadnou
elektronickou databdzi, se bude tato informace zaddvat ve stejném znéni do
dokumentace.

Informace o pouziti markerti bude zaznamendna do DSPS

Do digitalni dokumentace se budou zaznamenavat markery ve tvaru kole¢ka s velkym
pismenem M uprostfed ve v8ech 6-ti vrstvach odpovidajicich kategoriim podzemnich
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4.1.22

4.2
4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5

4,2.6

4.2.7

8/29

vedeni. Znacka bude tvarové stejna pro véech 6 vrstev, rozli$eni kategorie bude pouze
barvou, ktera bude odpovidat barvé markeru.

Definitivni odevzdani ocenéného a neocenéného Soupisu praci prob&hne v oteviené
formeé ve formatu *.XLSM (viz pfiloha Smérnice ¢. 20: Formuladi SO/PS ve stadiu 3 -
Rozpoéet) a v uzaviené formé ve formatu *.PDF.

V pfipadé potfeby Upravy Soupisu praci v probihajicim zadavacim fizeni na zhotoveni
stavby Zhotovitel odevzda opraveny Soupis praci Objednateli v ocenéné i neocenéné
varianté v oteviené formé ve formatu *.XLSM (viz pfiloha Smérnice & 20: Formuldf
SO/PS ve stadiu 3 - Rozpodet) a v uzaviené formé ve formatu *.PDF. Na zakladé téchto
Uprav v Soupisu praci provede Zhotovitel aktualizaci Projektové dokumentace v rozsahu
vdech pfiloh, kterych se tyto zmény tykaji nejpozdéji pfed zahajenim zhotoveni stavby.

Organizace vystavby

Bude zpracovan navrh postupu vystavby (stavebni postupy a jejich harmonogram, v¢.
vyznadeni doby trvani rozhodujicich SO a PS).

Pro jednotlivé stavebni postupy budou zpracovéna schémata s vyznadenim vylouéenych
¢asti koleje, popf. TV a ZZ. Kazdé schéma bude zachycovat vyluky vidy v celém
feSeném Useku, v daném stavebnim postupu - ¢asovém obdobi.

V technické zpriavé bude uvedeno pro kazdé casové obdobi s rozdilnym rozsahem
vylouéenych koleji/ZZ:

o délka trvani vyluky v kalendafnich dnech (popf. v hodindch u vyznamnych
dennich nebo no¢nich vyluk zastavujici provoz);

o vymezeni vyluéovanych koleji (ndameznikem &i hrotem vyhybky/navéstidiem/
kilometricky);

o Cinnost zabezpedovaciho zafizeni (je vhodné se zaméfit zejména na obdobi
pfepinani ZZ) a zaji$téni jizd viak{ a zjistovani volnosti v téchto obdobich;

o  pfi vSech zménach stavu je nutno pfesné specifikovat rozsah funkénosti ZZ;
e strucny rozsah praci;

o polet vlakl, které je tfeba odklonit, & odfeknout, a vyéisleni finanéni
narocnosti NAD;

e  pfistup mechanizace;
e  pfistup mechanizace na stavenisté.

V dokumentaci budou vyznaceny pfedpokladané plochy zafizeni stavenisté, nutné pro
vystavbu jednotlivych SO a PS, vytipovany pfipojné body elektrické energie, telefonu,
vody popt. plynu véetné feSeni nutného socidlniho zazemi pro pracovniky. Podminky
napojeni na inZenyrské sité pro Ucely zafizeni stavenisté budou pfedbézné projednany
se spravci siti.

Nesmi dochazet k ohroZovani a nadmérnému obtéZovani okoli, zvlaété hlukem,
prachem apod., k ohroZovani bezpeénosti provozu na pozemnich komunikacich, dale
k znetistovani pozemnich komunikaci, ovzdu$i a vod, k omezovani pfistupu k pFilehlym
stavbam nebo pozemk{im, k sitim technického vybaveni a pozarnim zafizenim.

V nékladech pfisludnych stavebnich objektl a provoznich souborl budou zahrnuty
veskeré naklady vyvolané vylukou koleji a stani¢niho a zabezpelovaciho zaffzenf
(osazeni vyménovych zdmkl, zabezpedeni zadzemi pro pracovniky fizeni provozu,
pronajem mobilniho pracovisté, atp.).

Zhotovitel bere na védomi, Ze ndvrh dopravni technologie po dobu vystavby véetné
obsazeni dopraven dopravnimi zaméstnanci a zabezpeleni jizd viakll je nutné Fadné
projednat s dotéenymi slozkami SZ. Soulasti pinéni zhotovitele je ndvrh VNIR
v pfipadé, Ze bude na zékladé projednani s dotéenymi slozkami SZ pozadovan.
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4.2.8 Navrh harmonogramu praci bude efektivné vyuZivat 7 dndl v tydnu, se zohledn&nim
statem uzndvanych svatkd v CR a vyuZitim 12hodinové denni pracovni doby. Provéieny
budou moznosti soub&hu jednotlivych postupd za Gi€elem zkraceni doby vystavby a déle
moznost provadéni vybranych &innosti v nocénich hodinach. V harmonogramu praci
budou stanoveny milniky, jejichZ spinéni podmifuje navaznost dalsich etap a véasné
dokondeni stavby.

4.3 Zabezpedovaci zaiizeni

4.3.1 Popis stavajiciho stavu

4.3.1.1

Prejezd P1383 je zabezpedeny pouze vystraznymi kFizi.

4.3.2 Pozadavky na novy stav

4.3.2.1

4.3.2.2

4.3.2.3

4.3.2.4

4.3.2.5

Pfejezd bude vybaven PZS se zévorami podle platnych norem a pfedpisl a
navrzen na rychlost 60 km/h. Poet a umisténi vystraZniki musi vyplynout
z mistniho Setfeni a verejnopravniho jednani s DU, u vystraznikd budou
osazeny bezpelnostni plosiny. Informace o stavu pfejezdu budou pfenaseny
pomoci systému dalkové diagnostiky na JOP v ZST Blatna a do piislugnych
pfejezdnik, jejichz podet a umisténi navrhne dokumentace na zakladé
vysledku profesni porady.

Dokumentace provéff moznosti uzavieni prejezdu ze smeéru od Blatné
dalkovym ovladatem a prostiednictvim pomocného stavédla. Cinnost
prejezdu ve sméru od Strakonic bude navrzena jako piné automaticka
s vyuzitim pocitae naprav.

V radmci PZS bude zfizena diagnostika vnitfnich stavl s moznosti dalkového
vyctu dat.

Technologické zafizeni bude umisténo do nového zatepleného a
temperovaného technologického objektu, kolem kterého bude zfizena
zpevnéna plocha Sife 2 m. Umisténi objektu nesmi branit rozhledovym
pomérdim na piejezdu.

U pfejezdu bude zfizen VTO s MO v misté s dobrym rozhledem na prejezd.

4.4 Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energeticka zafizeni

4.4.1 Popis stavajiciho stavu

4.4.1.1

V blizké dopravné Radomys$! se nachazi elektrickd pripojka. Pro napajeni
technologického zafizeni v dopravné Radomys! a prejezdu P1383 je
rezervovany prikon z distribucni sité.

4.4.2 Pozadavky na novy stav

4.4.2.1

4.4.2.2

4.4.2.3

Dokumentace navrhne napajeni pfejezdu v rdémci samostatného SO s vyuZzitim
nové zfizené pripojky v dopravné Radomysl.

V souvislosti se zvySenym piikonem je nutné proveérit hodnotu stavajiciho
hlavniho jisti¢e a pFipadné projednat jeho navyseni.

Nové vedend kabelizace bude provedena podle platnych norem a pfedpisd.

4.5 Zelezniéni svréek a spodek

4.5.1 Popis stavajiciho stavu

4.5.1.1

4.5.1.2

Zelezni¢ni prejezd lei v blizkosti vyhybky &. 4sv dopravny Radomysl. Kolejové
pole mezi prejezdem a vyhybkou je tvofeno drevénymi prazci, dale smérem
na Strakonice betonovymi prazci.

Vyhybka &. 4sv je osazena samovratnym prestavnikem a ma instalovan EOV.
Prazce vyhybky jsou dfevéné a v nevyhovujicim technickém stavu. Vyhybka
je odvodnéna podzemnim odvodnénim vyusténym vlevo za prejezdem P1383.
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4.5.2 Pozadavky na novy stav

4.6

4.6.1

4.6.2

4.7

4.7.1

4.8

4.8.1

i0/2%

4.5.2.1

4.5.2.2

4.5.2.3

4.5.2.4

V misté prejezdu bude provedena rekonstrukce Zelezni¢niho svrgku v délce od
vyhybky ¢. 4sv do cca km 39,850 v délce pfiblizné 25 m. Novy zelezniéni
svrsek bude tvoren kolejnicemi 49 E1 a betonovymi prazci B91S. V celé délce
bude zfizena bezstykova kolej.

Ve vyhybce &. 4sv bude provedena vyména prazcl, vyhybka bude svafena do
bezstykové koleje. V pfipojném poli odboéné vétve vyhybky &. 4sv bude v
koleji ¢. 2 provedena rekonstrukce zelezniéniho svréku, tak aby do$lo k
propojeni s jiz provedenou rekonstrukci koleje €. 2, pouzity budou kolejnice
49 E1 a betonové prazce B91S, kolej bude také bezstykova.

V ramci dokumentace bude v misté pfejezdu navrzeno odvodnéni zelezni¢niho
spodku a na zakladé provedeného geotechnického prizkumu bude
v nezbytném rozsahu navrzena sanace Zelezniéniho spodku.

Navrh Upravy koleje bude v nezbytném rozsahu zahrnovat smérovou a
vyskovou Upravu GPK a pfipadné dopinéni stérkového loZe.

Zelezniéni prejezdy

Popis stavajiciho stavu

4.6.1.1

4.6.1.2

Pfejezd se nachazi v km 39,830 regiondlni drahy jednokolejné trati
BFeznice — Strakonice, v dopravné Radomy$l. Trat zde kiizi pozemni
komunikaci I1I/139 Ghlem 70°. Sifka ptejezdu je 5,85 m. Zabrzdna vzdalenost
je 400 m.

Prejezdova konstrukce je zivicnd z asfaltového betonu s kolejnicovym
zlabkem, tvofenym ze dvou kolejnic uloZzenych na upravenych podkladnicich,
prazce jsou dievéné.

PoZadavky na novy stav

4.6.2.1

4.6.2.2

Bude navriena nova prejezdova konstrukce s vyuZitim pryZovych paneld a
napojeni pozemni komunikace.

V rédmci projektové dokumentace budou dofedeny majetkopravni véci
(uvedenf hranic pozemki) do souladu se Zakonem o pozemnich komunikacich
€. 13/1997 Sb. v platném znéni, § 14, odst. 2, pismeno c).

Ostatni objekty

Soudasti stavby budou rovnéZ nezbytné dalsi objekty nutné pro realizaci dila, zejména
ochrana inzenyrskych siti, pfelozky dotcené kabelizace, apod.

Geodeticka dokumentace

Vseobecna ustanoveni

4.8.1.1

4.8.1.2

4.8.1.3

Geodetickd Cast projektové dokumentace bude zpracovana na zakladé
platnych norem, predpisl, vyhlddek a opatfeni, které jsou uvedeny
v nasledujicim textu. Geodeticka dokumentace musi zajistit dostateény
geodeticky podklad pro provedeni dila.

Geodeticka dokumentace bude vyhotovena a pfeddna v souladu s pfilohou
¢. 2 Smérnice GR SZDC & 11/2006, ve znéni pozd&jdich zmén a doplikd
s Upravou v Casti 1.6 Geodetické a mapové podklady véetné dopliujicich
geodetickych a mapovych podkladd.

Zelezni¢ni bodové pole (ZBP) spliiujici TKP staveb statnich drah a Zelezniéni
mapové podklady (ZMP) zajisti objednavatel prostiednictvim Spravy
Yelezniéni geodézie (SZG). SZG miize predat geodetické a mapové podklady
az po obdrZeni a schvaleni geodetické ¢asti DSPS stavby ,Zfizeni ¢ekarenskych
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4.8.1.4

4.8.1.5

4.8.1.6

4.8.1.7

4.8.1.8

4.8.1.9

pristieskl véetné osvétleni v dopravnach Bél¢ice a Radomysl (trat Bieznice -
Strakonice)".

Geodeticka dokumentace a vytycovaci vykresy jednotlivych PS a SO musi byt
ovéreny UFedné opravnénym zemémeérickym inzenyrem (fyzicka osoba, které
bylo udéleno Gfedni opravnéni podle § 13 odst. 1, pism. c) zakona ¢. 200/1994
Sb.

V nékladech na dokumentaci (viz SOD, Pfiloha ¢. 4 - Rozpis Ceny Dila) budou
zahrnuty ndklady na geodetické prace v ¢lenéni:

o stabilizace bod{ vytycovaci sité,
o zaméteni a dokumentace bod{ vytycovaci sité,
o geometrické plany,

o geodetickd cast dokumentace skutecného provedeni stavby
a souborné zpracovani geodetické Casti dokumentace skutec¢ného
provedeni,

e vyhotoveni stabilizace a dokumentace definitivniho zajiSténi PPK.
(Pokud bude soucasti stavby vyména Zelezni¢niho svrsku)

Zplsob zaméfovani a zobrazovani objektl Zelezniéni dopravni cesty je
stanoven predpisem SZDC M20/MP006 Opatieni k zamé&Fovani objektd
elezni¢ni dopravni cesty &.j. 53213/2020-S7-GR-013 (ti¢innost od 1.9.2020).
Podzemni a nadzemni vedeni a zafizeni technické infrastruktury budou
zakreslena jednotlivymi ucelenymi liniemi.

Geodetické a mapové podklady a jejich doplnéni se zpracovava podle predpisu
SZDC M20/MP005 Metodicky pokyn pro tvorbu prostorovych dat pro mapy
velkého méfitka &.j. 53172/2020-SZ-GR-013 (Gcinnost od 1.9.2020), (oba
dokumenty jsou umistény na adrese http://www.spravazeleznic.cz/o-
nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy. Pfedpis SZDC
M20/MP005 a fotokatalog geodetické dokumentace je umistén také na adrese
http://www.spravazeleznic.cz/o-nas/organizacni-struktura/organizacni-
jednotky/szg/dokumenty-ke-stazeni.

Body Zelezni¢niho bodového pole se navrhuji, stabilizuji, zaméruji
a dokumentuji podle ptedpisu SZDC M20/MP007 Zelezniéni bodové pole &. j.
17206/2018-SZDC-GR-015 (G¢innost 1. 4. 2018) (dokument je umistén na
adrese http://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-
zeleznic/dokumenty-a-predpisy nebo také na adrese
http://www.spravazeleznic.cz/o-nas/organizacni-struktura/organizacni-
jednotky/szg/dokumenty-ke-stazeni).

Zhotovitel vyFesi napojeni nového smérového a vyskového reSeni osy koleje
na vSechny navazujici Useky trati. Dokumentaci osy koleje pro vSechny
navazujici Useky trati poskytne prostfednictvim Objednatele pfislusna SZG.

4.8.2 Geodeticka dokumentace

4.8.2.1

Ustanoveni Smérnice GR SZDC ¢. 11/2006, Priloha ¢&. 2, ¢ast 1. Geodetickd
dokumentace se pouziji v nasledujicim znéni:

CAST I GEODETICKA DOKUMENTACE
Obsah:

1. 1 Technicka zprava
I. 2 Majetkopravni ¢ast

I. 3 Navrh vytyCovaci sité
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Pfiloha ¢. 1

I. 4 Koordinacni vytyCovaci vykres

I. 5 Obvod stavby

I. 6 Geodetické a mapové podklady

1. 7 Geometrické plany

I. 1 Technicka zprava

a)

b)

9

d)

e)

Nazev stavby, stadium stavby, vymezeni rozsahu stavebni

a technologické ¢asti stavby podle aktudlniho Ciselniku ,Pfehled tratovych

a defini¢nich Gsekd" (tj. TUDU a stanic¢eni (km)) - viz SZDC (CD) M 12

Pfedpis pro jednotné oznacovani trati a kolejist a SR 12 (M) Sluzebni

rukovét k predpisu pro jednotné oznacovani trati a kolejiét v IS €D, oboje

€. j. 59 792/99-029 ze dne 20. 10. 1999, v platném znéni;

Zhodnoceni  Objednatelem predanych geodetickych a mapovych

podkladd;

Zhodnoceni  Zhotovitelem zajiSténych a zhotovenych dopliujicich

geodetickych a mapovych podkladl, geodetického méfeni a jeho

technologie a dosazené presnosti, informace o bodech stavajicich

bodovych poli, presnost geodetického zakladu, pouzité referencéni

systémy;

Informace o podkladech pro majetkopravni ¢ast:

= katastrdlni Urady a katastralni pracovisté, datum Setfeni
v katastralnim operatu, apod., podle izemniho umisténi stavby;

= ze souboru geodetickych informaci KN a jinych grafickych
podkladech (katastralni mapa a jeji Ciselné vyjadieni, mapa drivéjsi
pozemkové evidence, ohrani¢ovaci plén pozemk{ v obvodu drahy,
geometricky plén, ptivodni vysledky zem&méFické &innosti, apod.);

= o pfipravé mapovych podkladd pro majetkopravni ¢&ast (typ
transformace katastralni mapy, vybér identickych bodl pro
transformaci a jejich plvod a presnost, zhodnoceni pFesnosti
transformace katastralni mapy, apod.);

= ze souboru popisnych informaci KN a pisemnych Gdajich z vefejnych
knih a operatd dFivéjdich pozemkovych evidenci apod. véetné
uvedeni data Setreni;

= ze sbirky listin katastralniho operatu a ze sbirky listin vefejnych knih
a operatd dfivéjsich pozemkovych evidenci apod.

DalSi Gdaje a informace k ostatnim ¢astem geodetické dokumentace.

Technicka zprava musi byt ovérena UOZI, ktery zaroven slozil zkousku
G-02 nebo G-03

I. 2 Majetkopravni cast

Je podkladem pro stavebni Fizeni nebo Fizeni o vydani spoleéného
povoleni a zhotovuje se tak, aby ji bylo mozné pouzit pro majetkopravni
pfipravu stavby véetné& podkladd pro odnéti nebo omezeni pozemkl ze
ZPF a PUPFL.

Majetkopravni cast bude zpracovana v souladu s pozadavky predpisu
SZDC M20/MP013 ,Zaborovy elaborat® (¢.j. 78823/2019-SZDC-GR-015,
Gcinnost od 22. ledna 2020), tento dokument véetné pfiloh je umistén na
adrese http://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-
zeleznic/dokumenty-a-predpisy.

Obsah a forma dat zaborového elaboratu se do doby uverejnéni datového
standardu VFZE fidi pozadavky stanovenymi Smérnici GR ¢. 11/2006 ze
dne 30.06.2006 v platném znéni, spole¢né s pokynem SzZDC PO-
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07/2019-GR ,Aplikace novel vyhlddek o dokumentacich staveb ¢&.j.
25865/2019-SZDC-GR-06 ze dne 15.5.2019. Datovy model VFZE bude
pro potieby zpracovani zaborového elaboratu priibézné uverejiiovan na
internetovych strankach Spravy Zeleznic.

Priib&h hranice pozemk( v obvodu drahy ato pozemki ve vlastnictvi
Ceské republiky s pravem hospodafit s majetkem statu zastoupeného
Spravou zeleznic a pozemkdl ve vlastnictvi CD, a.s., pfipadné pozemkd
jinych subjektd je uréen stavem evidovanym v KN,

Pokud je Zhotovitelem navrhovéno feSeni, které je situovano za hranici
pozemku ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodafit s majetkem
statu zastoupeného Spravou Zeleznic, je tfeba navrhnout trvaly zabor
dotéeného pozemku nebo jeho ¢asti v rozsahu prisiusné normy
(Projektovani Zelezni¢nich drah —~ €SN 73 6301).

Obdobné se postupuje pti trvalém zdboru pozemku ve vlastnictvi Ceské
republiky s pravem hospodafit s majetkem statu zastoupeného Spravou
zeleznic pro SO a PS, ktery bude po dokonceni smiuvné piredan jinému
vlastnikovi nebo jinému opravnénému subjektu.

Hranice pozemnich komunikaci se uréuji podle zakona o pozemnich
komunikacich, ve zn&ni pozdé&jdich pFedpist (zakon & 13/1997 Sb.)
a podle ustanoveni vyhlasky, kterou se provadi zakon o pozemnich
komunikacich, vée ve znéni pozd&jdich predpisl (vyhlaska & 104/1997
Sb., § 11 odst. 2 a ptiloha ¢. 3).

Zhotovitel si v nejkratdim mozném terminu  zjisti informace
o probihajicich zménach, obnové& nebo revizi katastrdlniho operatu
a zajisti soulad nové vytvareného katastralniho operdtu s majetkopravni
¢asti.

Geodetickd dokumentace v Uzemich, kde probiha obnova katastralniho
operatu, bude vyhotovena v souladu stémito zménami a bude
konzultovana s Objednatelem.

Na pozemcich €D, a.s. Zhotovitel v soucinnosti s Objednatelem navrhne
novou délici &&ru pro ,Oddéleni pozemk{ pro Zelezni¢ni dopravni cestu®,
podle niZ se rozlisi trvalé a doasné zabory na téchto pozemcich. Tyto
zadbory se projednaji v ramci pripravy stavby, pfipadné upravi po
pripominkach. Finalni stav navrhu bude slouzit jako podklad pro navrh
zmén do systém@ majetkopravnich agend (napt. UMVZST).

Rozsah omezeni prav odpovidajicich vécnému bfemenu, popf. jinych
omezeni tykajicich se pozemk( a staveb, se uréuje s ohledem na
ustanoveni obecn& zavaznych pravnich pFedpisi. Zhotovitel zajisti
pisemné vyjadfeni budouciho opravnéného z vécného bremene o Sifce
vécného bfemene.

V pfipadé pochybnosti o sprdvném zobrazeni polohopisného obsahu
katastralni mapy, Zhotovitel projedna Feseni s UOZI Objednatele. Pokud
bude Objednatel pozadovat zpfesnéni nebo opravu zakresu viastnické
hranice, zajisti Zhotovitel dokumentaci o vytyCeni vlastnické hranice
a geometricky pladn pro prib&h vytyfené nebo vlastniky upfesné&né
hranice pozemk( nebo v pfipadé opravy geometricky plan pro opravu
geometrického a polohového uréeni pozemku.

~Rekonstrukce a dopln&ni zavor na pfejezdu P1383 v km 39,830 trati Bfeznice - Strakonice™
Pfiloha & 1
Zviastni technické podminky — DUSP+PDPS, AD, BOZP v pfipravé, EH 13/29




Majetkopravni ¢ast bude obsahovat:
a) Informace ze souboru popisnych informaci KN a pisemné (daje z
vetejnych knih a operatl d¥ivéjsich pozemkovych evidenci a obsahuje
Udaje:
= 0 katastralnich Uzemich, pozemcich a stavbach nebo bytech
a nebytovych prostorech (v ustanoveni tohoto &lanku dale jen
~nemovitosti®),

= vlastnicka a jind prava k nemovitostem, kterad budou stavbou
dotéena

« a rovnéz (daje o sousednich nemovitostech a daldich
nemovitostech, u nichz mohou byt vlastnickd ajind prava
stavbou dotcena (dale jen ,sousedni nemovitosti").

»  Udaje o stavbou dotéenych nemovitostech se dokladaji vypisem
z KN nebo z vefejnych knih.

b) Pozemky a stavby nebo byty a nebytové prostory dotéené stavbou
podle katastralnich GUzemi a s uréenim vymeéry zaboru nebo jiného
dotéeni nemovitosti. V ramci kazdého katastralniho Gzemi je ¢lenéni
nemovitosti provedeno nasledovné:
= seznam v3ech viastnikd a jinych opravnénych subjektl podie listl
vlastnictvi s uvedenim véech idajd o nich a nemovitostech,

= seznam nemovitosti a jejich Casti dotéenych trvalym zéborem
v ¢lenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

= seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych dodasnym zadborem
do 1 roku v ¢lenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

*  seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotcenych do¢asnym zaborem
nad 1 rok v ¢lenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

= seznam nemovitosti a jejich Casti dotéenych vécnym bfemenem
nebo jinym omezenim (napf. plnéni majici povahu vécného
bfemene) s uvedenim PS ¢i SO, pro néz se vécné bfemeno bude
zfizovat,

= seznam nemovitosti a jejich &asti - zéna indukovanych G&inkQ

= seznam nemovitosti a jejich C¢asti dotéenych individualnim
protihlukovym opatfenim,

= seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych demolici,

*  nemovitosti ve viastnictvi Ceské republiky s prdvem hospodaftit
s majetkem statu zastoupeného Spravou Zeleznic,

= nemovitosti ve vlastnictvi €D, a.s. s uvedenim véech Gdajt o nich
(vCetné trvalého zaboru, docasného zaboru, atd.),

»  nemovitosti ve vlastnictvi jinych subjekt{,

= seznam pozemk{ z PUPFL do 50 m od hranice obvodu stavby,

s seznam sousednich nemovitosti.

c) Bilance ploch podle okres{ a katastralnich Gzemf

d) Prehledny seznam trvalych a dolasnych zédborl a jiného dotéeni
nemovitosti v élenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni.

e) Klad mapovych listd katastralni mapy

f) Situace kladu mapovych listd katastraini mapy ve vhodném méFitku,
zobrazujici pouzité platné katastrélni mapy (popf. mapy drivéjsi
pozemkové evidence) s vyznadenim oznadeni mapovych listd, hranic
a ndzvl katastralnich Gzemi a stavajici a projektované trasy stavby
s jejich staniCenim.

W v v v I v o
g) Predbézny vykres vykupu pozemku
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Vykres situace platného stavu katastru nemovitosti (pripadné drivéjsi

pozemkové evidence) v méfitku platné katastraini mapy, v rozsahu

potfebném pro vydani spolecného povoleni, s barevnym vyznalenim:

= trvalych ado&asnych zaborl nemovitosti a jiného dotéeni
nemovitosti v ¢lenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

= trvalych adofasnych zdborl nemovitosti a jiného dotéeni
nemovitosti ve vlastnictvi CD, a.s., v ¢lenéni na ZPF, PUPFL
a nemovitosti ostatni,

= dotéenych nemovitosti ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem
hospodafit majetkem statu zastoupeného Spravou zeleznic,

= nemovitosti a jejich &asti v zéné indukovanych G&inkd,

= nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych individuainimi protihlukovymi
opatfenimi (nap¥. okna),

= nemovitosti nebo jejich ¢asti dotéenych demolici (slouzi k vymazu
z katastru nemovitostt),

= orientaéniho zakresu staniceni v ose stavajici a projektované
trasy Zelezniéni traté,

«  ram0 mapovych listl katastralni mapy, popf. map dFivéjsi
pozemkové evidence, véetn& oznaleni mapovych listl, hranic
a nazvl katastralnich tzemi,

=  bonitovanych ptidné ekologickych jednotek (BPEJ),

= oznaleni nazvl a ¢isel SO a PS vyvoldvajicich trvaly a docasny
zabor nemovitosti a jiné dotéeni nemovitosti - viz bod 1. 2 ¢ast
b).

Pokud situace v méfitku platné katastralni mapy neni dostatecné

prehledna, vyhotovi se detail ve vétdim méfitku.

Pro sledovani postupu majetkopravniho vypotradani stavby zpracuje

Zhotovitel ptehlednou tabulku pozemki a staveb dotéenych stavbou.

Udaje o dotéenych pozemcich a stavbach, o geometrickych planech

pro rozdéleni pozemkd a vymezeni rozsahu vécného bfemene k &asti

pozemku, o uzavfeni vech smiuv pro ziskani prév k pozemkim pro

Objednatele atd. budou priib&Zné doplfiovany a aktualizovany ve

spolupraci s Objednatelem. Format této tabulky bude v Gvodu praci

na zhotoveni dila specifikovan Objednatelem.

I. 3 Navrh vytycovaci sité

Vytycovaci sit musi vychazet z Gdajl o Zelezni¢nim bodovém poli (ZBP),
které vyhovuje platnym TKP a které ptfeda Zhotoviteli Objednatel.
Vytycovaci sit (polohova a vyskova) se navrhuje jako primarni systém
pro vytyceni polohy a vySkovych UGrovni stavby podle pfislusné normy
(ESN 73 0420-1 Pfesnost vytycovani — Cést 1: Zakladni poZadavky -
dervenec 2002). Body vytylovaci sité musi svoji polohou a pfesnosti
umoznit vytycovaci, kontrolni a dokumentacni prace po dobu vystavby,
dale po jejim ukonleni umoZni uzivani a Udrzbu stavby. Pro umisténi,
stabilizaci, ochranu, technologii méfeni a urceni soufadnic, dokumentaci
a presnost bodi vytylovaci sité se pouZije Metodicky pokyn SZDC
M20/MP007 a pfimérené dokument M20/MP010 ,Uelova Zelezniéni mapa
velkého maFitka® (&j. 39342/2018-SZDC-GR-015, u&innost od
3.8.2018).

Soufadnice a nadmoiské vysky bod( vyty&ovaci sité se uvadéji v mm.

V navrhu vytylovaci sité se zejména:
= pavrhne umisténi bod{ vyty&ovaci sité v mistech, ktera nebudou
dotCena stavebni ¢innosti ani zafizenim stavenisté,
= projednd souhlas vlastnika dotéené nemovitosti se zfizenim
a trvalym umisténim bodu (primarni systém) na nemovitosti
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= stanovi pfipadné pFekiaddani bodt vytytovaci sité v prlbéhu
vystavby podle stavebnich pracovnich postupd,
= naplanuje pfesnost bod( vytylovaci sité s ohledem na predané
polohové a vyskové bodové pole,
= ur& zplsob stabilizace, ochrany, mé¥eni, dokumentace a tdrsby
bodl vyty&ovaci sité.
Stejna pravidla plati pro navrh geodetické mikrosité stavby (tunely,
mosty, ...}

Pro body geodetické mikrosité bodl stabilizované nucenou centraci nebo
jinou pevnou stabilizaci vyhotovi Zhotovitel nakres rozmisténi téchto
bod{ a jejich stabilizace.

Navrh vytyovaci sité a geodetické mikrosité bod{ obsahuje:
a) Udaje o stavajicich geodetickych bodech. Udaje (geodetické (daje,
nivelaéni (daje, seznam soufadnic avyéek apod.) o bodech
zakladntho a podrobného polohového a vyskového bodového pole,
véetné bodl Zelezniéniho bodového pole (ZBP) predanych
Objednatelem a o bodech doplnénych Zhotovitelem (primarni
systém).
b) Pisemnou &ast ndvrhu vyty&ovaci sité a geodetické mikrosité bodd, ve
které se uvede:
= seznam bodl zdkladniho a podrobného bodového pole
(polohového a vyskového), které spravuji organy statni spravy
nebo pravnické osoby povéfené vedenim dokumentace téchto
bod@, navrZenych k pfemisténi, odstranéni nebo jinému opatieni
k ochrané znacky bodu,

= seznam stavajicich bodd vyty€ovaci sité - primérniho systému
(geodetickych bodl polohového a vy$kového bodového pole
z geodetickych podkladd, které Ize pouZit pro méFeni navrzenych
bodl vyty€ovaci sit&) s vyznacenim zavad (bod nepouzitelny, bod
zni€en, chybny mistopis), doby rekognoskace a pouzitelnosti
bodl podle etap vystavby,

= seznam navrZenych bodl vyty&ovaci sité a geodetické mikrosité
bod@ s vyznagenim pouzitelnosti bod{ podle etap vystavby.

c) Vykres navrhu vyty&ovaci sité a geodetické mikrosité bod{ v mé¥itku
koordinacni situace stavby (zpravidla vyhotoveny jako jeji pfitisk), ve
kterém jsou zobrazeny body podle ¢asti pisemné a jejich orientace.
Body se barevné rozlisi.

d) Pisemny souhlas UOZI Objednatele s ndvrhem vytylovaci sité
a geodetické mikrosité bodQ.

e) Protokol o ptedani vdech nové zfizenych bodl ZBP, ktery zajisti
Zhotovitel s UOZI Objednatele.

f) VyjadFeni organl statni sprévy nebo pravnickych osob povéfenych
vedenim dokumentace bodt zékladniho a podrobného bodového pole
(polohového a vyskového) k navrzenym zménam.

I. 4 Koordinacni vytycovaci vykres

Koordina&ni vyty&ovaci vykres se zhotovi podle pfisludnych norem (CSN
ISO 4463-1 (73 0411) Méfici metody ve vystavbé - VytyCovani a méfeni
~ Cast 1: Navrhovani organizace, postupy méfeni a prejimaci podminky,
CSN IS0 4463-2 Méfici metody ve vystavbé - Vytyovéani a méfeni - Cést
2: Mé&fici znacky, v platném znéni, CSN ISO 4463-3 (73 0411) M&fici
metody ve vystavbé - Vyty€ovéani a méteni ~ Cast 3: Kontrolni seznam
geodetickych a méfickych sluzeb a CSN 013419 Vytycovaci vykresy
staveb) a obsahuje:
a) Cast pisemnou, ve které se uvede seznam do koordina¢niho vykresu
stavby zapracovanych PS a SO aseznam Cdisel bod{ pro vytyceni
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prostorové polohy (sekundarni systém - to jsou charakteristické body
budovy, mostu, tunelu, upravenych prostranstvi a terénnich Uprav,
hiavni body osy drdahy, pozemni komunikace a nadzemniho
a podzemniho vedeni a hlavni vygkové body), bodl pro podrobné
vytyéeni (rozmér atvar objektu), popf. dalSich pro vytyleni
pouZitelnych bodl (napF. body p¥iénych profild), jejich soufadnic v S-
JTSK, nadmofskych vy$ek v Bpv, popisu bod a meznich vyty&ovacich
odchylek podle ptisludnych norem (CSN 73 0420-1 Pfesnost
vytylovani — Cést 1: Zakladni pozadavky a CSN 73 0420-2 Presnost
vytycovani - Cast 2: Vytyéovaci odchylky),

b) vlastni koordinacni vytyCovaci vykres v méFitku 1 : 1000 nebo 1 : 500
se zobrazenim véech PS a SO podle &sti pisemné a bodd primarniho
systému (to jsou geodetické body polohového a vyskové bodového
pole z geodetickych podklad{, které podle navrhu vyty&ovaci sité Ize
pouZzit pro méreni vytyCovaci sité a pro vytycovani)

Koordinacni vytyCovaci vykres musi byt ovéfen UOZI dodavatele.

I. 5 Obvod stavby

Obvod stavby je uréen pro vytyéeni zabor( nemovitosti a jiného dotéeni

nemovitosti pro realizaci stavby aje podkladem pro vyhotoveni

geometrickych plant a jinych podkladt pro majetkopravni vyporadani.

Obvod stavby musi byt koordinovan s geometrickymi plany

vyhotovenymi v prib&hu zhotoveni dila (pro stavebni fizeni nebo pro

fizeni o vydani spole¢ného povoleni).

Obvod stavby obsahuje:

a) pisemnou &ast, ve které se uvede seznam soutadnic lomovych bodi:

= obvodu staveniité, tj. hranic trvalych a dolasnych zaborl

nemovitosti a jiného dotceni nemovitosti vcéetné ploch uréenych
pro zafizeni stavenisté, sklddky, deponie, zemniky apod., pokud
jsou mimo hranice nemovitosti ve vlastnictvi Ceské republiky
s pravem hospodafit s majetkem statu zastoupeného Spravou
Yeleznic a to i na pozemcich ve vlastnictvi CD, a.s.,

«  hranic trvalych zaborl na nemovitostech ve vlastnictvi Ceské
republiky s pravem hospodafit s majetkem statu zastoupeného
Spravou eleznic nebo ve vlastnictvi €D, a.s. a na nemovitostech,
které budou s dokondenymi stavebnimi objekty nebo provoznimi
soubory ptedany smiuvné jiné pravnické nebo fyzické osobé,

»  hranic pozemk{ v obvodu drahy nebo pozemkl ve vlastnictvi
Ceské republiky s prdvem hospodafit s majetkem statu
zastoupeného Spravou Zeleznic a pozemkd ve viastnictvi €D, a.s.
podle stavu v KN,

Hranice pozemkd v obvodu stavby budou uréeny odbornym zplsobem

z dostupnych podkladtl (nap¥. DKM, novomé&Fické naérty, KMD apod.).

Pokud budou v projektové dokumentaci uréeny v trvalych zaborech

nemovitosti (v souladu s dokladovou ¢&asti) s rlznym zplisobem

vyuziti nebo s rliznymi budoucimi vlastniky, je nutné dokumentovat
lomové body hranice také mezi takovymi nemovitostmi.
b) vykres obvodu stavby,

= v méfitku 1 : 1000 se zobrazenim hranic a lomovych bod
uvedenych v Casti pisemné a orientacniho zdkresu (napf.
stani¢eni v ose stavajici a projektované trasy zelezniéni traté).

= Obvod stavby musi byt koordinovan s geometrickymi plany
zpracovanymi pro rozdéleni pozemk( avymezeni rozsahu
vécného bifemene na &asti pozemku pro ,0ddéleni pozemki pro
zelezniéni dopravni cestu®.
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I. 6 Geodetické a mapové podklady

Geodetické a mapové podklady tvofi U(plné geodetické a mapové
podklady, tj. podklady pFedané Objednatelem a doplnéné Zhotovitelem.

Soucasti dila bude doplnéni stavajicich geodetickych a mapovych
podkladl (mé&Feni bude vztazeno k ZBP vyhovujicimu TKP).

Obsah, rozsah, Cclenéni, presnost a polet vyhotoveni geodetickych
a mapovych podkladli je stanoveno dokumentem SZDC M20/MP0O10
,UCelovd Zelezni¢ni mapa velkého méfitka" (&.j. 39342/2018-SZDC-GR-
015).

Zavaznym soufadnicovym systémem je S-JTSK a vyskovym systémem
Bpv.

Zplsob zaméFovani a zobrazovéni objektd Zelezni¢ni dopravni cesty je
stanoven predpisem SZDC M20/MP006 Opatieni k zaméfovani Zelezniéni
dopravni cesty.

Geodetické a mapové podklady a jejich doplnéni budou zpracovany podle
Smérnice SZDC ¢&. 117 Predéavani digitdlni dokumentace z investi¢ni
vystavby SZDC a Pokynu GR & 4/2016 Predavéni digitalni dokumentace
a dat mezi SZDC a externimi subjekty, véetné pfedpisu SZDC M20/MP005
Metodicky pokyn pro tvorbu prostorovych dat pro mapy velkého méfitka.

Pro Zeleznitni bodové pole plati Metodicky pokyn Feditele
SZDC M20/MP0O07.

Zhotovitel dila provede dale zaméFeni volné rostoucich stromil. Toto
zaméFeni bude vyuzito pro ocenéni pfi nutném kaceni a odstrafiovani
porostu a pro posouzeni z hlediska bezpeénosti provozu. Rozsah
zaméreni bude konzultovan s pfislusnym oddélenim Objednatele.

Soudasti dila bude ovéfeni (vyty&enim v terénu) pribé&hu kabelovych tras

v v v (¢} . . e . ’ .
vcetne prechodu a to tam, kde trasa koliduje se stavebnimi Upravami
v rozsahu dila vcetné zjisténi skutecné hloubky uloZeni kabhelové trasy.
Ve vsech mistech, kde jsou navrhovana technicka opatieni na rozsifeni
zemniho télesa a jeho rozsahlejéi Gpravy (rozsifeni, Gpravy svah( apod.),
je nutné provést zprestiujici geodetickd méFeni pr@b&hu vdech hran
zemniho télesa.

Geodetické a mapové podklady v digitalni podobé obsahuiji:

a) technickou zpravu (viz 1.1).

b) geodetické Gdaje o bodech polohového bodového pole o bodech ZBP
a nivelacni daje o bodech vyskového bodového pole.

~¢) prehled kladu mapovych listd JZM a bodového pole, v méfitku 1 : 10

000 v oteviené formé& (*.dgn)

d) vykresy digitalniho modelu v digitalni podobé zpracované ve 3D
provedeni v oteviené formé (*.dgn),

e) vykresy digitalniho modelu ve formatu *.pdf

f) seznam soufadnic, vy$ek a charakteristik podrobnych bod{ v digitalni
podobé (*.txt),

g) ptipadné dalsi podklady.

h) v listinné podobé bude predana ¢ast podle odst. a) a b).
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Zhotovitel zajisti prostiednictvim U0ZI Objednatele pied ukon&enim praci
na zhotoveni dila kontrolu geodetickych a mapovych podkladi spravci
ZBP a JZM prislusného pracovisté SZG.

I. 7 Geometrické plany

Zhotovitel zajisti pro vypofadéni majetkopravnich vztah( jako podkiad
pro zadost o vydani spole&ného povoleni vyhotoveni geometrickych pland
(dale i ,GP") a vyty&eni hranic pozemkd, nebudou-li nékteré tyto ¢innosti
zajistény prostfednictvim Objednatele (nebo vlastnika (spravce)
technické infrastruktury) nezévisle, ato dle katastralni vyhiasky
¢.357/2013 Sb. Geometrické plany vyhotovené nezavisle na Zhotovitel
budou Objednatelem pfedany Zhotoviteli.

Zhotovitel vyhotovi graficky névrh nového ohraniceni pozemkd nebo
jejich ¢&asti, které budou trvale zabrany pro provedeni dila. Hranice
drazniho pozemku budou navrzeny dle ustanoveni CSN 73 6301
Projektovani Zeleznicnich drah (Cast 6 Obvod drahy a kfizeni drahy)
a hranice pozemkl pozemnich komunikaci dle ustanoveni z&kona
¢. 13/1997 Sb. avyhlasky &. 104/1997 Sb. Parcely pro jednotlivé
kategorie a tfidy pozemnich komunikaci budou vytvoreny podle
ustanoveni vyhlagky ¢ 104/1997 Sb. Sifi silni¢niho pomocného pozemku
uréi sprédvce pozemni komunikace. Graficky navrh nového ohranicent
pozemk bude projednédn s UOZI Objednatele, stavajicim vlastnikem
(sprévcem) a budoucim vlastnikem (spravcem).

Na zakladé odsouhlaseného grafického navrhu nového ohranieni
Zhotovitel zajisti vyhotoveni navrh jednotlivych geometrickych pland.
Zhotovitel vyzve UOZI Objednatele k odsouhlaseni ndvrhti geometrickych
pland.

Zhotovitel zajisti stabilizaci bodl novych a vytyéenych hranic pozemkd
dle ustanoveni katastralni vyhlasky ¢. 357/2013 Sb.

Slucovani dild z vice pozemkd je moZné pouze v pfipadé, Ze se jedna
s rd ’ . I [o]

o pozemKky stejného viastnika, stejného druhu, zpuscbu ochrany

nemovitosti, stejného omezeni viastnického prava k nemovitosti.

V geometrickych pldnech bude u nové vzniklych pozemkd, které tedi
trvalé zabory, uveden druh pozemku a zplisob vyuZiti pozemku
vyplyvaijici z dlvodu trvalého zaboru.

V pfipadé, Zze bude nezbytné vyhotovit geometricky plan pro vyznaceni
rozsahu vécného bfemene na dasti pozemku, Zhotovitel vyhotovi
Objednateli pfilohu (viz nize).

Zhotovitel rovné? vyhotovi graficky navrh, u ného? zajisti souhlas U0ZI
Objednatele.

Zhotovitel pfeda pro kazdy geometricky plan:

a) prisludnému oddéleni Objednatele pro uzavieni smiuvnich vztahd,
stejnopisy GP potfebné pro zapis do katastru nemovitosti. v poctu 3
ks pro kazdy pravni vztah pfi poctu smluvnich stran dvé (pro kazdou
daldi smluvni stranu ve smluvnim vztahu 1 ks navic). V pfipadé
aplikace zakona o urychleni vystavby [27] si Objednatel vyhrazuje
pravo upfesnit, resp. navysit poCet GP dle poétu spoluvlastnickych
podili vézicich se k nemovité véci.,
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4.8.2.2

4.8.2.3

4.8.2.4

4.8.2.5

b) UOZI Objednatele, ato do 7 dnl od jeho potvrzeni katastralnim

(rfadem:

= elektronicky ovéfeny a potvrzeny GP v digitdlni formé + ZPMZ
v digitalni formé shodny se ZPMZ odevzdanym na katastralni
pracovisté jako souéast Zadosti o potvrzeni GP,

=  origindl souhlasného prohldéeni o shodé na prib&hu hranic
pozemkl, nebo  prohldSeni o chybném  geometrickém
a polohovém uréeni pozemkd,

«  digitalni vyjadfeni zmény v oteviené formé (vykres + soufadnice
v *.txt formatu),

= 5 ks stejnopisu geometrického planu pro organizaéni slozky
Objednatele (SS, SZG, OR, TUDC)

= informace o parcelach, jez jsou predmétem GP,

= prilohu GP pro vyznaleni vécného bfemene na Casti pozemku,
v niz bude vidy uvedeno Cislo a nazev PS & SO, pro které je
geometricky plan vyhotoven, jméno (nazev) pravdépodobného
opravnéného, poloha vécného bfemene ve vztahu ke stani¢eni
trati, délka vécného bfemene avyméra jednotlivych &asti
pozemkl dotéené vécnym bfemenem, ato dle porovnani se
stavem evidence pravnich vztahQ,

=y ostatnich geometrickych plan{i bude pfilohou situaéni vykres s
vyznalenim polohy geometrického plénu, kilometrické polohy
a ¢isla pFislunych Casti Dila.

Zavazné predpisy pro vyhotoveni geometrickych pland:

u zakon ¢. 256/2013 Sb., o katastru nemovitosti (katastralni
zakon),

= vyhlaska ¢ 357/2013 Sb., o katastru nemovitosti (katastralni
vyhlaska),

= CSN 73 6301 projektovani Zelezni¢nich drah - bifezen 1998 (&ast
6 Obvod a kfiZeni drahy),

= zdkon ¢&.13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, v platném
znéni [20] a vyhlaska ¢.104/1997 Sb., kterou se provadi zékon
o pozemnich komunikacich, v platném znéni (zejména ust. §11
odst. 2 a pFiloha ¢. 3 vyhlasky).

V piipadé doplnéni geodetickych a mapovych podkladd (pfi umisténi novych
objektd mimo stavajici hranici obvodu drahy nebo z diivodu zastaralych
podkladil) je soulasti zakazky jejich doplnéni zhotovitelem.

P¥ipadné dopinéni od objednatele pievzatého ZBP a prevzatych ZMP zajisti
zhotovitel po dohodé se spravcem ZBP a ZMP (SZG). Objednatel Sprava
Zeleznic, statni organizace - SZG doda ZBP a ZMP spliujici TKP staveb statnich
drah.

V prib&hu zpracovéni dokumentace budou zhotovitelem provedeny vekeré
prizkumy a méteni v rozsahu potfebném pro ¥adné zpracovéani dokumentace.

V prib&hu zpracovani dokumentace si zhotovitel ve spolupraci se spravci
pfisludnych TU zajisti archivni dokumentaci objekt{i dotéenych stavbou a dalsi
podklady, nutné k navrhu technického Feseni stavby.

Zivotni prostiedi

Cast dokumentace ,Vliv stavby na Zivotni prostiedi® bude zpracovéna v obecné roviné
a Clenéna nasledovné:

4.9.1.1

Technickd zprava vlivu stavby na ZP - popis jednotlivych sloZek Zivotniho
prostfedi, diiraz bude dale kladen na kapitoly:

Biologicky prizkum bude proveden formou stru¢né rederde a pochtizky, diraz
bude kladen na zvlasté chranéné (kriticky ohroZeni a silné ohrozené) druhy
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4.9.2

4.9.3

¥ivodichG. Z pohledu ochrany pfirody a krajiny bude vyhodnoceno
a zohledn&no, zda se zamér nachazi ve zvldsté chranéném Gzemi (ZCHU),
vyznamném krajinném prvku (VKP), pfirodnim parku, pripadné v lokalité
soustavy NATURA 2000. Zohlednéna a vyporadana bude existence pamatného
stromu a skladebnych prvkd Gzemniho systému ekologické stability (USES).

e Jestlize mezi jednotlivymi fazemi pfipravy uplyne delsi doba (vic jak 4 roky), je
zapottebi provést aktualizaci biologického prizkumu.

e Dendrologicky prizkum - kapitola bude zpracovéna v souladu s Metodickym
pokynem ze dne 31. 10. 2016, &.j.: 43941/2016-SZDC-015, predeviim s &asti
1I, kapitolou VII Kaceni vyssi zelené v pfipadé investic na Zelezniéni dopravni
cesté. Kapitola bude obsahovat srozumitelné shrnuti, v jakém reZimu budou
jednotlivé dfeviny/zapojeny porost kaceny (zdvazné stanovisko ke kaceni,
zasah do VKP, Gdrzba). v pfipadé kaceni, které bude pouze v malém rozsahu
a bude ho zajiéfovat v rdmci provozuschopnosti dréhy prisluéné OR, je nutné
do dokladové &asti doloZit dohodu s piisiudnym OR. v opaéném piipadé je nutno
uvést, e dohoda s pislusnym OR nebyla moZna.

e Hluk ze stavebni Cinnosti - kapitola bude zpracovana v souladu s Nafizenim
viady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred nepfiznivymi Ginky hluku
a vibraci, ve znéni pozdé&jich predpisl. Bude minimalizovan vliv hiuku a vibraci
na okolni chranéné prostory dle zdkona ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného
zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zédkonl. Budou stanovena pFipadna
kompenzacni opatfeni a omezeni pro fazi realizace.

e Bude-li uvedenim stavby do provozu zménéno hlukové zatizeni Uzemi, pak
bude souédsti dokumentace zpracovana hlukova studie véetné méreni hluku
a vibraci v souladu s Metodickym pokynem pro hodnoceni a fizeni hluku ze
elezniéni dopravy ze dne 4.1.2018, &.j.:50023/2017-SZDC-GR-015.

e Odpadové hospodafstvi - bude zvaZzena nutnost vzorkovani v mistech mozné
kontaminace povrchu a podloZi. Pripadné vzorkovani probiha po konzultaci
s pracovnikem spravy trati a pfizvan je rovné? pracovnik odd. ZP Objednatele.
Bude vyFedena likvidace a skladovani odpadi, tak aby se nestaly potenciainim
zdrojem nedistot v zastavéném Uzemi. Veskera Cinnost na tomto Useku bude

probihat v souladu se zdkonem ¢&. 185/2001 Sb. o odpadech v platné znéni
a jeho provadécimi predpisy.

e V pfipadé odstrafovani Casti staveb bude v ramci stavebné technického
prizkumu provedena prohlidka zaméfené na &asti stavby, které se po vyjmuti
ze stavby stanou nebezpecnymi odpady (napf. azbest, PCB, mista znecisténa
ropnymi latkami).

e Bude FeSeno vhodné ekonomické vyuZiti Cisté vykopové zeminy pro vlastni
Ulely stavby a alternativni moznosti uloZzeni nekontaminovaného odpadu
s cilem snizit naklady na odvoz a ulozeni na skladce.

e Pfed realizaci stavby bude provedeno podle potfeby stavu zaméru
dovzorkovani, ke kterému bude pfizvan Objednatel.

Ochrana vod - bude vypracovan navrh zasad pro nakladani se zdvadnymi latkami.
v pfipadé situovani zaméru v aktivni zoné zéplavového Uzemi a v zaplavovém Uzemi
prc Q 100 bude pfed realizaci zaméru vypracovan povodnovy plan (v DUR bude
relevantnost povodfiového planu projedndna se spravcem povodi). Havarijni plan
v rozsahu, vyhlasky ¢. 450/2005 Sb., bude zpracovan v pFipadé zachazeni se
zavadnymi latkami ve véts$im rozsahu, nebo pokud je zachazenim spojeno se zvySenym

nebezpedim pro povrchové nebo podzemni vody.

Bude zaji$téno odlivodnéné stanovisko organu ochrany pfirody die § 45 izédkona
¢. 114/1992' Sh., o ochrané pfirody a krajiny k lokalitam NATURA 2000. Soudcasti
zadosti bude mapovy vystup s vyznacenim lokalit hodnotnych z hlediska Zivotniho
prostifedi v okoli stavby.
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4.9.4

4.9.5

Na zadkiadé odlivodnéného stanoviska k lokalitdm NATURA 2000 bude pFislusny organ
ochrany pfirody pozédan o vyjadieni dle zdkona ¢, 100/2001 Sb., o posuzovani vlivu
na Zivotni prostfedi. Ihned po obdrZeni budou vyjadieni pteddna na odd. ZP
Objednatele.

Dokladovéa ¢ast bude obsahovat kapitolu Zivotni prosttedi, kterd bude uspofadana do
samostatné podslozky dokladové CGasti. Zde bude Fazeno: stanovisko k lokalitam
NATURA 2000, vyjadieni k EIA, zavazné stanovisko ke kaceni, rozhodnuti o zdsahu do
VKP, souhlas o vynéti ze ZPF, vyjadfeni k odnéti PUPFL vyjimky, atp.

4,10 Smluvni zajisténi a dokladova cast

4.10.1

4.10.2

4.10.3

4.10.4

4.10.5

4.10.6

4.10.7

4.10.8

22/29

Zhotovitel zajisti a odevzda podklady pro majetkopravni vyporadani:

e u trvalych zdborll v pfipadé déleni pozemkil je to GP, Zadost o souhlas
s délenim pozemku jednotlivych vlastnikd, souhlas s vynétim ze ZPF/LPF
a znalecky posudek vyhotoveny v souladu se zakonem ¢&. 416/2009 Sb.
v platném znéni.

e u dolasnych zdbor( podepsany formuldi ,Souhlas vlastnika s navrhovanym
stavebnim zdmérem®,

o u zdborll pozemkl k zatiZeni vécnym bFemenem GP a znalecky posudek
vyhotoveny v souladu se zdkonem ¢. 416/2009 Sb. v platném znéni.

e navrhy kupnich smluv a smluv na vécna bfemena pieda na vyzadani zhotoviteli
oddéleni majetkového vyporadani. Tyto néklady jsou nedilnou soudasti
rozpoctu.

V ramci smluvniho zajisténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veskeré podklady
a smluvni zajisténi na pripojeni k jednotlivym sitim (vodovodni, kanalizaéni, plynovodni
apod.) pokud si to povaha stavby ¢ navrzené technické feseni vyzaduje.

V ramci smluvniho zaji$téni stavby je Zhotovitel povinen zajistit veskeré podklady
a smluvni zajisténi za pripojeni k pfenosové nebo distribuéni soustavé, nebo je
poZadovano, aby se Objednatel podilel podle vy$ky odebiraného pfikonu na uhradé
opravnénych nakladl provozovatele pfenosové soustavy, nebo provozovatele pfislugné
distribucni soustavy spojenych s pfipojenim svého zafizeni, které plyne ze zakona ¢.
458/2000 Sb. Jednd se taky o pFelozky zafizeni prenosové soustavy a zafizeni
distribuéni soustavy a pfeloZzky rozvodnych tepelnych zafizeni, kdy prelozky téchto
zafizeni a soustav zajistuje jeho vlastnik na naklady Objednatele, pfi¢emZ vlastnictvi
zafizeni pfenosové soustavy, distribuéni soustavy a rozvodnych tepelnych zafizeni se
po provedeni pfelozky neméni.

V ramci smluvniho zajisténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veskeré podklady
a smluvni zajisténi za vyvolanou nezbytnou Upravu, nebo piekiadku nadzemniho nebo
podzemniho vedeni verejné komunikacni sité elektronickych komunikaci, a to na Grovni
stavajiciho technického feseni, které plynou ze zakona ¢. 127/2005 Sb.

V rédmci projednani Zhotovitel dila pfeda véechny potfebné podklady pro spoledné Fizeni
objednateli. Zadost o spolecné povoleni poda Zhotovitel a zajisti kompletni soucinnost
béhem spoleéného fizeni.

Zhotovitel bude vii&i obdrzenym stanoviskiim dotéenych organd statni spravy, instituc
na né reagovat, vyporadavat je a zajisti jejich pinéni. Zhotovitel je povinen stanoviska
zasilat objednateli a informovat jej o jejich stavu. Zhotovitel se bude aktivné Udastnit
jednani s dotéenymi organy a organizacemi.

Soudasti povinnosti Zhotovitele je i zajisténi strukturovaného cloudového ulozisté pro
ukladéni vedkerych dat, které jsou soudasti ¢asti H Doklady, pro tvorbu jejich pfehledl
Data budou strukturovana minimalné dle &lenéni ¢asti H Doklady, ke kazdé diléi Casti
bude vytvofen pfehled s informacemi o jiZ zajisténych dokladech i téch, které se teprve
zajistuji nebo budou zajistovany.

Minimalni rozsah pfehled( pro:
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s projednani dokumentace na poradach, zaznamy a zapisy z porad - poradové
¢islo, typ porady, datum, informace o odeslani zapisu ztcastnénym.

e projednani se statni spravou, dotéenymi organy, dotlenymi provozovateli
a ostatnimi Gcéastniky spolecného Fizeni - poradové Cislo, nazev subjektu,
adresa, datum obeslani, ¢&islo jednaci, datum doruceni, kiadné/kladné
s podminkou/zaporné, poznamka.

e projednani se spravci inZenyrskych siti - poradové Cislo, nazev subjektu,
adresa, datum obeslani, dislo jednaci, datum doruceni, kladné/kladné
s podminkou/zaporné, poznamka.

e Projednani s vlastniky dotéenych nemovitosti.

e Dokladova éast zivotni prostredi.

4.11 Koordinator BOZP na stavenisti v pfipravé

4.11.1 Soudasti povinnosti Zhotovitele je zajisténi veskerych cinnosti koordinatora BOZP
(bezpeénosti a ochrany zdravi p¥i praci) na staveniéti odborné zplsobilou osobou a to
ve fazi pfipravy stavby (vSe dle ustanoveni zakona ¢. 309/2006 Sb. v platném
znéni)  véetné dodani vdech podkladl potfebnych pro ¢innost koordinatora
bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti jiz ve fazi pfipravy, tj. v ramci
zpracovani pFipravné dokumentace stavby a projektového souhrnného feseni stavby,
a to v souladu s platnou legislativou. Zejména se jedna o ¢innosti, jez jsou popsany ve
vzoru smlouvy na vykon &innosti koordinatora BOZP na stavenidti ve fazi pfipravy
stavby - viz 4.8.2 Stanovené Cinnosti koordinatora:

e vypracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti odborné
zplsobilou osobou dle zdkona €. 309/2006 Sb. v platném znéni (dale jen ,plan
BOZP") vietné &asti tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci pfi
udrzovacich pracich stavby ato vSe pred zahdjenim praci na stavenisti
v souladu § 14 vySe uvedeného zakon,

e kontrola navrhovanych projektovych FesSeni z pohledu BOZP a zajisténi
zapracovani pfipadnych zmén,

o U&ast na poradach a schlizkdch svolanych projektantem stavby, a to i dilgich,

¢ prohlidka mista stavby a stavenisté vcetné zdokumentovani zasadnich
informaci - jako jsou spoletnd pracovisté zeleznica¥ a ostatnich profesi majici
pracovisté na stavenisti, vliv na cestujici verejnost, okoli, osvétlent,

oploceni, atd.,

e vypracovani prehledu pravnich pfedpisi tykajici se bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti a ochrany zivotniho prostiedi vztahujicich se ke
stavbé a jejimu bezprostfednimu okoli,

e vypracovani prehledu osob nachazejicich se na stavenidti (zaméstnanci SZDC,
CD, CARGO CD, cestujici vefejnost, civilni osoby atd.),

o jednoznacné stanoveni nebezpedi a rizika, ktera se mohou pfi realizaci stavby
a v jejim bezprostfednim okoli vyskytnout, se zietelem na prace a Cinnosti
vystavujici fyzické osoby zvySenému ohroZeni Zivota, poskozeni zdravi a vzniku
nemoci z povolani,

e zajisténi vedkerych podkladd odpovidajicich nadrodnimu standardu bezpeénosti,
ochrany zdravi nutné pro zajisténi bezpelného a zdravi neohrozujiciho
pracovniho prostfedi a podminek vykonu prace, na které je tfeba vzit zfetel s
ohledem na charakter stavby a jeji realizaci,

¢ zabezpeleni, aby plan BOZP obsahoval, pfiméFené povaze a rozsahu stavby
a mistnim, klimatickym a provoznim podminkéch stavenisté daje, informace
a postupy zpracované v podrobnostech nezbytnych pro zajisténi bezpecné
a zdravi nechrozujici prace, aaby byl odsouhlasen a podepsan vsemi
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zhotoviteli, pokud jsou v dobé zpracovani planu znami; vytvofit v planu BOZP
pFilohu ,Nesoulady" pFi FeSeni problematiky BOZP,

zajisténi souladu navrhovaného technického Fedeni a navrhovaného postupu
organizace vystavby s poZadavky pravnich ptedpist tykajici se bezpeénosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a ochrany Zivotniho prostfedi.

4,11.2 Stanovené cCinnosti koordinatora BOZP.

4.11.3 Urceny Koordinator BOZP na stavenisti ve fazi pFipravy stavby - zpracovénf projektové
dokumentace zaji$tuje pro zadavatele stavby v souladu se zdkonem ¢&. 309/2006 Sb.
a narizenim vlady &. 591/2006 Sb. vSe v platném znéni zejména tyto &innosti:

24/29

a) zpracovat a predat zadavateli stavby:

pfed nabytim pravni moci spole¢ného povoleni prostfednictvim zhotovitele
projektové dokumentace Plan bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti véetné &asti pro Udrzbu stavby po jejim dokonéeni (dale jen ,plén
BOZP®),

prehled pravnich pFedpisl tykajici se bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti, ochrany vefejného zdravi a Zivotniho prostfedi vztahujicich se ke
stavbé a jejimu bezprostfednimu okoli,

zhotoviteli projektu a zadavateli stavby pisemnou formou informace
o nebezpelich a rizicich, kterd se mohou pfi realizaci stavby a v jejim
bezprostfednim okoli vyskytnout, se zfetelem na prace a Cinnosti vystavujici
fyzické osoby zvySenému ohroZeni Zivota, poskozeni zdravi a vzniku nemoci
z povolani,

dalsi podklady odpovidajici ndrodnimu standartu bezpeénosti, ochrany zdravi
nutné pro zajisténi bezpedného a zdravi neohroZujiciho pracovniho prostiedi
a podminek vykonu prace, na které je tfeba vzit zietel s ohledem na charakter
stavby a jeji realizaci,

zpracovaneé pozadavky na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci pfi udrZovacich
pracich na stavbé - je soudasti planu BOZP pro pouziti po dokonéeni stavby
a koordinator BOZP ho zpracuje do doby pfedani a pfevzeti projektové
dokumentace stavby zadavatelem stavby,

b) zabezpedit, aby pldn BOZP obsahoval, pfiméfené povaze a rozsahu stavby a mistnim
klimatickym a provoznim podminkam na stavenisti (daje, informace a postupy,
zpracované v podrobnostech nezbytnych pro =zajisténi bezpedné a zdravi
neohrozujici prace, a aby byl odsouhlasen a podepsan véemi zhotoviteli projektu,
vytvofit v planu BOZP ptilohu ,Nesoulad(" p#i feeni problematiky BOZP,

c) navrhovat zhotoviteli projektové dokumentace stavby:

nejvhodnéjéi bezpetnostni Fedeni pro zabezpeéeni jednotlivych druhl postupu
praci, vletné planu navrhovanych a pojmenovanych opatfeni, a vdas
informovat odpovédnou osobu zhotovitele projektové dokumentace, véetné
provadéni kontroly plnéni téchto pojmenovanych opatfeni, tj. zda byly
provedeny zmény v projektové dokumentaci stavby a jejich zaznamenani
v priloze ,Nesoulady",

technickd feSeni nebo organizaCni opatfeni, kterd jsou z hlediska zajisténi
bezpecného a zdravi neohrozujiciho pracovniho prostfedi a podminek vykonu
prace vhodna pro planovani jednotlivych praci, zejména téch, které se
uskuteciuji sou¢asné nebo v navaznosti,

do ¢asového harmonogramu postupu praci vyznadéeni kritickych bodl tykajicich
se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

d) predavat pisemné zhotoviteli projektové dokumentace a zhotoviteli stavby, pokud
byl jiz uréen, bez zbytecného odkladu veskeré dalsi informace o nebezpedich,
bezpeénostnich a zdravotnich rizicich, které jsou mu zndmy a které se dotykajf jejich
dinnosti,

e) dbat, aby doporucované feseni bylo vzdy:
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f)

g)

h)

D

e technicky realizovatelné,

e v souladu s pravnimi a ostatnimi predpisy k zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci,

s ekonomicky pfiméfené s piihlédnutim k Glelu stanovenému zadavatelem
stavby,

poskytovat:
r v ’ r T v o aeMp Vg e s
e odborné konzultace a doporuceni tykajici se pozadavku na zajisténi bezpecné
a zdravi neohrozujici prace a ochrany pracovniho a Zivotniho prostiedi,

e odborné konzultace a doporuceni tykajici se odhadu délky ¢asu potfebného pro
provedeni planovanych praci nebo &innosti se zietelem na specifickd opatfeni,
pracovni nebo technologické postupy a procesy a potfebnou organizaci praci
v prlib&hu realizace stavby,

e odbornou podporu zadavateli stavby p¥i jednanich s organy statni spravy
a samospravy,

Gcastnit se vyrobnich porad se zhotovitelem projektové dokumentace a zadavatelem
stavby a v rozsahu predchozich bodl zajistit zapracovani poZadavkd na bezpe&nost
a ochranu zdravi pfi praci,
pii vykonu své Cinnosti se zaméfuje zejména na:
o charakteristiku technologie vyroby (provozu), provoznich soubor{ a stavebnich
objektd,

o zdroje ohroZeni zdravi a bezpe&nosti pracovnikd,

o ochranu cestujici vefejnosti, zaméstnancl SZDC, s.o. a tietich osob
nachézenich se na stavenisti,

o bezpelnostni pasma, zabezpedeni stavenisté a stavby,
o zplisoby pozadovaného omezeni rizikovych vlivi,

e vnitfni komunikace a UGnikové cesty, pfedeviéim s ohledem na PO (pozarni
ochranu) stavby a stavenisté,

e ochranu pracovnik{ a pracovniho prostfedi pied Ginky &kodlivin,
1 ’ . 2,0 . . .

e skladovani materialt a manipulace s nimi,

e vnitrozavodni dopravu a manipulaci s materialem,

e technické zafizeni, bezpedné pristupy a plochy pro obsluhu, Gdrzbu a opravy
objektl a technickych zafizeni,

o skladovani nebezpecnych latek a manipulace s nimi,

zjistit pFi mistnim Setieni v8echny pracoviété Zelezni¢ait a dalich zaméstnancl toto
zdokumentoval, predat véem piisluénym projektantlim a zapracovat do pland BOZP,
aby byla pfijata vCas takova Uc¢inna opatfeni, jeZ jim zajisti bezpeény pracovni vykon
na vSech pracovistich a neruseny vykon dopravni sluzby na draze provozované
SZDC.

4.11.4 Uréeny koordindtor BOZP ma pfedevsim tyto povinnosti:

a)

b)

7y

koordindtor BOZP pfi své Cinnosti postupuje s odbornou pédi a uskuteciuje tyto
¢innosti kvalitné a bez vad v rozsahu stanoveném touto smlouvou a v souladu
s podminkami stanovenymi touto smlouvou, véemi nize uvedenymi souvisejicimi
dokumenty a podklady a obecné& zavaznymi pravnimi predpisy Ceské republiky,
respektuje zmény obecné& zadvaznych pravnich predpisl, internich predpisl
zadavatele stavby a norem, které se tykaji pfedmétu smlouvy i pfedmétné stavby,
i pokud k t&mto zménam dojde béhem Ucinnosti této smiouvy a tyto zmény se maji
vztahovat i na: stavby jiZ provadéné nebo pokud budou tyto zmény zadavatelem
stavby uplatnény. Tyto zmény budou feseny pisemnymi dodatky k této smlouvé,
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c) sezndmi se se vSemi dokumenty a podkiady, nutnymi k Fadnému plnéni svych
povinnosti, a jez jsou pro néj zavazné,

d) vsechny dokumenty a podklady, které koordinator BOZP prevzal od zadavatele
stavby a zhotovitele projektové dokumentace, neni koordinator BOZP opravnén bez
pfedchoziho pisemného svoleni zadavatele stavby uzit k jinym Géellm ne? k plnéni
svych povinnosti,

e) miZe provadét svoji ¢innost pouze za ptredpokladu, Ze je osobou odborné zplsobilou
ve smyslu § 10 zakona ¢. 309/2006 Sb. v platném znéni a ma potfebné opravnéni
k podnikani vyZadované obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy. Koordinator BOZP je
povinen po dobu trvani své ¢innosti udrzovat v platnosti doklady prokazujici vesSkeré
kvalifikaéni pfedpoklady pro vykon své funkce. v pfipadé nutnosti obnoveni platnosti
takovychto dokumentl je koordindtor BOZP povinen bez zbyteéného odkladu
predlozit zadavateli stavby a objednateli kopii tohoto dokladu, dopingnou o &islo
smlouvy a nazev stavby,

f) neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu zadavatele stavby
a objednatele Cinnosti prevést na jinou osobu prava, povinnosti a zavazky vyplyvajici
z uzaviené smlouvy,

g) Ustni informaci, upozornéni, opatfeni, doporudeni a podnéty je koordinator BOZP
vzdy povinen bez zbyte¢ného odkladu nasledné uskutednit i pisemnou formou
zadavateli stavby,

h) plné rucf za kvalitu planu BOZP ve fazi pfipravy stavby do doby pf¥edani stavenisté
zadavatelem stavby zhotoviteli stavby,

i) piné ruci za kvalitu ¢asti planu BOZP tykajici se praci na ddrzbé stavby po jejim
dokonceni do doby predani staveniSté zadavatelem stavby zhotoviteli stavby,

j) pfi pinéni pfedmétu své &innosti bude postupovat komplexnd s ddslednou vnit¥ni
koordinaci navrhovanych postupl, zejména z hlediska minimalizace omezeni
zpracovani projektové dokumentace a realizace stavby,

k) bere na védomi, Ze veSkeré informace, tykajici se pfedmétu této stavby, s nimiz
bude koordindtor BOZP ptichdzet v prib&hu predsmiuvnich jednani a v dob& po
uzavieni smlouvy do styku, jakoZ i vychozi dokumenty a podklady, pfedané mu
zadavatelem stavby a zhotovitelem projektové dokumentace, jsou dlvérné. Tyto
informace nesméji byt sdéleny nikomu kromé zadavateli stavby a tfetim osobam
urcenym dohodou smluvnich stran nebo tfetim osobam v nezbytném rozsahu za
téelem pinéni povinnosti koordinatora BOZP, vyplyvajicich ze smlouvy na projekt
této stavy a nesmé&iji byt pouzity k jinym G&ellm, neZ k pinéni &innosti koordinatora
v rdmci pfedmétu smlouvy na tuto stavbu.

SPECIFICKE POZADAVKY

Projektant bude prrednostné situovat celou stavbu na pozemcich ve spravé SZ nelze-li
toto spinit, pak na pozemcich v majetku CD, a.s. Umisténi stavby na pozemcich jinych
vlastnikli je moZné a? po odsouhlaseni SSZ SZ na zéklad& opodstatnéného névrhu
projektanta jesté pred pouZitim ciziho pozemku,

V rémci projektové dokumentace bude provedeno majetkopravni vyporadani v souladu
se Zakonem o pozemnich komunikacich ¢. 13/1997 Sb. v platném znéni, § 14, odst. 2,
pismeno c).

Pokud stavba bude situovana na pozemky €D, bude pfednostné respektovana hranice
UMVZST (tzn. na pozemky, které budou prevedeny do spravy SZ7). Soudasti
dokumentace bude situace se zakresem SO a PS v katastrdini mapé s barevhym
rozli$enim pozemkl ve spravé SZDC, pozemkl CD uréenych k prevodu do sprévy
SZDC, pozemkl €D a ostatni pozemky).

Naklady dokumentace budou zpracovany dle platného znéni Smérnice ¢. 20 ze dne
14.7.2017¢.j.: 28169/2017-SZDC-GR-NM s Géinnosti od 1. 8. 2017.
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5.1.5 Metody zpracovani ekonomické hodnoceni

Hodnoceni ekonomické efektivnosti bude zpracovano zakiadni metodou CBA dle
,Provadécich pokynd pro hodnoceni efektivnosti projektd dopravni infrastruktury®,
vydanych MD a Uéinnych od 15/11/2017 (dale Pokyny) a v ,Rezortni metodice pro
hodnoceni ekonomické efektivnosti projektd dopravnich staveb" (déle Metodika), ktera
je pFilohou pokyn.

5.1.6 Pokyny pro zpracovani dokumentace

5.1.6.1

5.1.6.1

5.1.6.2

5.1.6.3

5.1.6.4

Odevzdani jednotlivych stupfiG Projektové dokumentace (DSP, PDPS)
k odbornému pFipominkovému fizeni, které je soucasti akceptace Dila
Objednatelem ve smyslu SOD, bude provedeno v listinné a elektronické
podobé. Odevzdani v elektronické podobé bude provedeno v uzaviené formé
(kompletni dokumentace) a v oteviené formé bude odevzdan Souhrnny
rozpotet, ocenény Soupis praci, Ekonomické hodnoceni a geodeticka Cast.
Elektronickd podoba Projektové dokumentace bude obsahové a strukturou
piné odpovidat ¢lenéni listinné podoby Projektové dokumentace a bude
dorulena spoleéné s pozvankou na konferenéni projednani pripominek stavby.
Polet vyhotoveni odevzdané listinné a elektronické Projektové dokumentace
bude v takovém poctu, ktery dostatecné zajisti véasné a odborné projednani
s uréenymi zastupci Objednatele a dotéenymi osobami. Mimo tento pocet
Objednatel obdrZi dokumentaci v listinné podobé v poctu dvou souprav a v
elektronické podobé v uzaviené formé v poctu 2 x CD (DVD). Naklady na
odevzdani dokumentace v pozadovaném rozsahu jsou zahrnuté do Ceny Dila.

Zhotovitel odevzda kompletni Projektovou dokumentaci ve stupni DSP pro
vydani stavebniho povoleni v poltu dle pozadavku stavebniho Fizeni.

Definitivni odevzdani kompletni Projektové dokumentace ve stupni PDPS,
bude provedeno po ukonceni projekcni Cinnosti a schvaleni Objednatelem v
listinné podobé v poétu Sesti souprav, se zapracovanim veskerych
pozadavkli a pfipominek Objednatele a dotéenych osob a veSkerych
pozadavk{ vzedlych z konferenéniho projednani, véetné pozadavkd vzedlych
ze strany dotéenych organd statni spravy ve stavebnim Fizeni, nebo pfi
vydavani zavaznych stanovisek. O kazdém odevzdani dokumentace bude
sepsan zaznam o predani a prevzeti dokumentace. Soucasti PDPS bude
dokladové &ast a to vdéetné kompletni dokladoveé &asti z DPS s platnosti
dokladt miniméalné 3 mésice po terminu odevzdani.

Definitivni odevzdani dokumentace v elektronické podobé bude provedeno
nasledovné:

e 2 X CD (DVD) - struktura Treelnfo, kompletni oteviend a uzaviena
forma, bez rozpotth

e 2 X CD (DVD) - kompletni dokumentace stavby v oteviené formé, bez
rozpodtl

¢ 2 x CD (DVD) - kompletni dokumentace stavby v uzavfené formé, bez
rozpoctd

e 2 X CD (DVD) - Souhrnny rozpocet a ocenény Soupis praci v oteviené a
uzaviené formé

Struktura elektronické podoby odevzdani musi odpovidat stanovenému
softwaru Objednatele:

o oteviena forma (editovatelnd):
1. textové Casti ve formatu *.DOCX;
2. soufadnicové, vypoctové a rozpoctové asti ve formatu *.XLSX,

3. " Souhrnny rozpodet ve formatu *.XLSM (viz pfiloha Smérnice &.
20: Formular SR ve stadiu pfipravy),
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5.1.7
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5.1.6.5

5.1.6.6

5.1.6.7

5.1.6.8

4, Soupis praci formatu * XLSM (viz pfiloha Smérnice &. 20: Formular
SO/PS ve stadiu 3 - Rozpoclet) nebo *.XLSX (export z SW pro
tvorbu rozpoétd);

5. vykresové ¢asti ve formatu *,DGN

e Uzaviena forma:

1. ve formatu *.PDF (verze PDF/A)

2. Soupis praci - export z * XLSM Formulédf SO/PS ve stadiu 3 -
Rozpotet nebo export z SW pro tvorbu rozpoétl)

Zhotovitel odpovida za shodu dokumentace v uzaviené a oteviené formé.
Elektronicka podoba dokumentace bude obsahové a strukturou piné odpovidat
listinné podobé,

Soucasti kazdé soupravy bude u jednotlivych SO a PS neocenény Soupis praci
s vykazem vymér v rozsahu a podrobnostech stanoveném vyhlaskou
169/2016 Sb. a Smérnici ¢. 20.

Cistopis definitivniho odevzdani Projektové dokumentace bude autorizovén a
gislovan dle pokynt Objednavatele, minimalné véak ve tfech soupravéch. Na
koordinacnich vykresech bude potvrzeni Zhotovitele o provedeni podrobné
koordinace jednotlivych stavebnich objektli a provoznich souborll stavby,
pfipadné koordinace s dotéenymi souvisejicimi stavbami s otiskem razitka
odpovedné autorizované osoby vedouciho tymu Zhotovitele.

Razeni dokladl bude pfehledné se seznamem s pofadovymi &sly, uvedeni
adres, & j. aplatnosti dokumentli, popf. kontaktl. Ke vdem dokladim
z projednani je nutny komentdi projektanta, jak jsou Ffeseny pfipominky
obsazené ve vyjadrenich, resp. zda jsou vyjadfeni kladna. Vyjadfeni majici
formu rozhodnuti musf byt opatfena potvrzenim o nabyti pravni moci.

Dokumentace bude obsahovat dokladovou ¢ast, ve které budou soustiedéna kladna
vyjadFeni vSech dotéenych spravcd (zejména SBBH, ST, SEE aj.) a vlastnikd siti
a ostatnich organizaci (HZS SZDC aj.) v rozsahu nutném pro schvalovaci fizeni stavby
v rdmci SZDC a pro vydani spoleéného povoleni. Soucasti dokladové &asti budou kromé
jiného stanoviska dotéenych slozek SZDC (GR, SSZ, OR). Prace na dokumentaci bude
ukoncena az po schvéleni projektu stavby, vydéni spoleéného povoleni v pravni moci
a vyredeni majetkopravnich vztahd.

Digitalni

odevzdani bude obsahovat Fazeni o délce cesty max. 225 znak( vé&. nazvu

a pfipony cilového souboru. Nazvy mohou obsahovat zkratky. Digitalni odevzdani bude
obsahovat mapu slozek a souborl s vypisem nezkracenych nazvd slozek a soubor(.
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6. SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

6.1.1  Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitfnimi predpisy
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

6.1.2 Objednatel umozfiuje Zhotoviteli pFistup ke svym dokumentiim a vnitFnim predpistim na
svych webovych strankach:
www.spravazeleznic.cz v sekci ,0 nas / Vnitini predpisy / odkaz Dokumenty
a predpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/
dokumenty-a-predpisy)
Pokud je dokument nebo vnitfni predpis vefejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitfni pfedpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy na
zakladé podané zadosti na niZze uvedenych kontaktech:
Sprava zeleznic, statni organizace
Centrum telematiky a diagnostiky
Oddéleni dokumentace a distribuce tiskovych materialt
Jeremenkova 103/23
779 00 Olomouc
nebo e-mail: typdok@tudc.cz
kontaktni osoba:
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/

Vypracoval:

Dne: 29. 9. 2020

Podpis:

Schvalil: Ing. Radim Brejcha, Ph.D.

Dne: 29. 9. 2020

Podpis:

~Rekonstrukce a dopln&ni zavor na prejezdu P1383 v km 39,830 trati Bfeznice - Strakonice™
Pfiloha ¢. 1
Zvla3tni technické podminky — DUSP+PDPS, AD, BOZP v pfipravé, EH 29/29
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