

Příloha č. 21
Smlouvy č. 873/C2/2020

Příjemce: Obec Příkazy
Název Akce: Cyklostezka Příkazy směr Senice na Hané
ISPROFOND: 5718510095
Číslo žádosti: 50/2020

C8
ostatní

Neuznatelné položky v oceněném soupisu prací Akce:

Poř.č. položky	Kód položky	Popis položky	Cena bez DPH	Cena s DPH (21 %)
NN dle oceněného soupisu prací				
		Cyklostezka směr Skrbeň	4 421 970,00	5 350 583,70
		Cyklostezka směr Skrbeň - NN	103 376,00	125 084,96
SO 1-1 Cyklostezka - NN				
		celkem	4 514,00	5 461,94
NN dle SFDI				
SO1-1 Cyklostezka				
22	181301112	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	10 418,40	12 606,26
23	181301115	Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	72 837,28	88 133,11
24	181411141	Založení parterového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	18 521,60	22 411,14
25	005724150	osivo směs travní parková směs exclusive	2 517,78	3 046,51
26	183205111	Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina tř 1 a 2	5 788,00	7 003,48
27	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	1 157,60	1 400,70
28	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	1 157,60	1 400,70
29	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	1 157,60	1 400,70
30	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	3 472,80	4 202,09
56	092002003	Dodávka a montáž lomového okrasného kamene	7 026,00	8 501,46
SO002-1 Vedlejší rozpočtové náklady				
1	012103001	Geodetické práce před výstavbou	24 998,83	30 248,58
2	012203001	Geodetické práce při provádění stavby	20 000,00	24 200,00
4	012303101	Vypracování geometrických plánů	40 000,00	48 400,00
5	013254001	Dokumentace skutečného provedení stavby	10 000,00	12 100,00
6	013254101	Monitoring průběhu výstavby	1 000,00	1 210,00
7	042303009	Bezpečnostní audit pozemních komunikací	1 000,00	1 210,00
8	043103001	Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření	10 000,00	12 100,00
9	049203001	Náklady na činnost, zkoušky a měření stanovené zvláštními předpisy	1 000,00	1 210,00
10	090001002	Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD a VOP	1 000,00	1 210,00
11	012103101	Vytýčení inženýrských sítí	20 000,00	24 200,00
		Náklady přesahující normativ SFDI na lávky a mosty	0,00	0,00
		Krácení uznatelných VRN v poměru neuznatelných nákladů akce k celkovým nákladům akce (ZRN) (tj. 55000 * 155568,08/10226048,8)	836,71	1 012,42
Celkem neuznatelné náklady			4 783 750,20	5 788 337,74

Uznatelné náklady nad rámec rozpočtu Akce - vyvolané náklady (VN):

		VN - celkem	0,00	0,00
		VN	0,00	0,00
		VN - neuznatelné - přesahující 25 % celkových uznatelných nákladů Akce	0,00	0,00
Celkem uznatelné vyvolané náklady			0,00	0,00

Pozn.:

Kromě uvedeného mohou být dále upřesněny i náklady zbývající, zejména s ohledem na soupis prací, který bude předmětem výběrového řízení.

Výpočet výše příspěvku pro jednání Výboru SFDI:

Maximální možný příspěvek dle Výboru (Kč):	3 763 707,00
Maximální možný příspěvek dle Výboru (v %):	85%
Celkové náklady dle smlouvy o dílo (Kč):	10 226 048,80
Uznatelné vyvolané náklady (Kč):	0,00
Celkové uznatelné náklady (Kč):	4 437 711,06
Limitní příspěvek (zaokr. na celé Kč dolů):	3 763 707,00
Limitní příspěvek:	84,81%
Maximální příspěvek v tomto roce dle finančního plánu Příjemce (Kč):	3 763 707,00
Zbývající částka příspěvku pro rok následující (Kč):	0,00
Limitní příspěvek v % (zaokr. nahoru):	15,19%
Minimální vlastní podíl v % (zaokr. dolů):	674 004,06

Zpracoval:

Dne: 16.11.2020