

Sml. zak.	TP 33	Výkon Podvýk	Název výkonu, podvýkonu Zakázka - název, platnost	Plocha ha	Množství	MJ	Hodnota služeb	Hodnota mater.	Hodnota celkem PČ	Dod mat
-----------	-------	--------------	--	-----------	----------	----	----------------	----------------	-------------------	---------

Výběrová kritéria:
(
("33 Typ projektu" je v seznamu
(1, 2)) a
("38 Číslo zakázky" = 51))

51		Ostrava západ PČ	01.01.2018 31.12.2022							

		011 111 Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list.		4,55	620,000 m3		35960		35960	
		011 131 Úklid klestu (bez pálení) - ručně - listnatého		5,60	604,000 m3		42280		42280	
		011 611 Dočišťování ploch po těžbě		3,98			22277		22277	
51	1	011 Vyklizování ploch po těžbě		14,13	1224,000		100517		100517	
.....										
		016 211 První sadba do nepřípravené půdy-ruční-jamková		0,10	0,900 tis		5384	8756	14140	SML
51	1	016 Zalesňování sadbou		0,10	0,900		5384	8756	14140	
.....										
		023 111 Nátěry kultur repelenty-letní		3,27	11,520 tis		10084		10084	SML
		023 121 Nátěry kultur repelenty-zimní		18,92	99,272 tis		94904		94904	SML
		023 711 Nátěr repelenty-letní-sazenic před výsadbou		0,00	2,400 tis		1119		1119	SML
51	1	023 Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři		22,19	113,192		106107		106107	
.....										
		024 421 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích		17,25			72440		72440	SML
		024 431 Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně		6,88			34497		34497	SML
		024 511 Odstranění škodících dřevin - ručně		2,55			38654		38654	
51	1	024 Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni		26,68			145591		145591	
.....										
		031 011 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - ručně		2,49			34840		34840	
		031 311 Prořezávky - jehličnaté + listnaté - ručně		28,73			401990		401990	
		031 511 Prořezávky - listnaté - ručně		9,39			114962		114962	
51	1	031 Prořezávky		40,61			551792		551792	
.....										
51	1	Předaný projekt			celkem za typ projektu		909391	8756	918147	

		011 111 Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list.		3,00	1060,000 m3		61480		61480	
		011 611 Dočišťování ploch po těžbě		2,00			11194		11194	
51	2	011 Vyklizování ploch po těžbě		5,00	1060,000		72674		72674	
.....										
		012 071 Příprava půdy na holině-chemicky celoplošně		2,20			10773		10773	SML
		012 171 Příprava půdy pod porostem-chemicky celoplošně		8,86			43389		43389	SML
51	2	012 Příprava půdy pro obnovu lesa		11,06			54162		54162	
.....										
		016 211 První sadba do nepřípravené půdy-ruční-jamková		1,14	7,760 tis		46421	72070	118491	SML
		016 611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková		0,94	7,190 tis		48454	66972	115426	SML
51	2	016 Zalesňování sadbou		2,08	14,950		94875	139042	233917	
.....										
		022 011 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 160/3		1,27	1,150 km		115317		115317	
51	2	022 Oplocování mladých lesních porostů		1,27	1,150		115317		115317	
.....										
		023 111 Nátěry kultur repelenty-letní		0,45	2,550 tis		2231		2231	SML
		023 121 Nátěry kultur repelenty-zimní		1,47	10,730 tis		10256		10256	SML
		023 711 Nátěr repelenty-letní-sazenic před výsadbou		0,00	20,000 tis		9322		9322	SML
51	2	023 Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři		1,92	33,280		21809		21809	
.....										
		024 021 Ožínání - ručně - v pruzích		22,00			182138		182138	
		024 031 Ožínání - ručně - celoplošně		5,00			58300		58300	
		024 211 Ošlapávání kultur		3,00	1,800 tis		17490		17490	
		024 421 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích		6,32			26535		26535	SML
		024 431 Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně		0,19			953		953	SML
51	2	024 Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni		36,51	1,800		285416		285416	
.....										
		058 111 Ruční práce		0,00	40,000 h		7920		7920	
		058 121 Práce s JMP		0,00	10,000 h		3380		3380	
		058 131 Práce s traktorem		0,00	5,000 h		3790		3790	
51	2	058 Ostatní pěstební práce		0,00	55,000		15090		15090	
.....										
51	2	Předaný-podmíněný			celkem za typ projektu		659343	139042	798385	

51		Ostrava západ PČ	01.01.2018 31.12.2022			úhrn za zakázku	1568734	147798	1716532	

Sml. zak.	TP 33	Výkon Podvýk	Název výkonu, podvýkonu Zakázka - název, platnost	Plocha ha	Množství	MJ	Hodnota služeb	Hodnota mater.	Hodnota celkem PČ	Dod mat
-----------	-------	--------------	---	-----------	----------	----	----------------	----------------	-------------------	---------

ÚHRN ZA LS 106 LS Opava

161,552504,27215687341477981716532

Závěrečný rozpis dle výkonů:

011	Vyklizování ploch po těžbě	19,13	2284,000	173191		173191
012	Příprava půdy pro obnovu lesa	11,06		54162		54162
016	Zalesňování sadbou	2,18	15,850	100259	147798	248057
022	Oplocování mladých lesních porostů	1,27	1,150	115317		115317
023	Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři	24,11	146,472	127916		127916
024	Ochrana mladých lesních porostů proti buření	63,19	1,800	431007		431007
031	Prořezávky	40,61		551792		551792
058	Ostatní pěstební práce	0,00	55,000	15090		15090

Závěrečný rozpis dle podvýkonů:

011	111	Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list.	7,55	1680,000	97440		97440
011	131	Úklid klestu (bez pálení) - ručně - listnatého	5,60	604,000	42280		42280
011	611	Dočišťování ploch po těžbě	5,98		33471		33471
012	071	Příprava půdy na holině-chemicky celoplošně	2,20		10773		10773
012	171	Příprava půdy pod porostem-chemicky celoplošně	8,86		43389		43389
016	211	První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková	1,24	8,660	51805	80826	132631
016	611	Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková	0,94	7,190	48454	66972	115426
022	011	Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 160/3	1,27	1,150	115317		115317
023	111	Nátěry kultur repelenty-letní	3,72	14,070	12315		12315
023	121	Nátěry kultur repelenty-zimní	20,39	110,002	105160		105160
023	711	Nátěr repelenty-letní-sazenic před výsadbou	0,00	22,400	10441		10441
024	021	Ožínání - ručně - v pruzích	22,00		182138		182138
024	031	Ožínání - ručně - celoplošně	5,00		58300		58300
024	211	Ošlapávání kultur	3,00	1,800	17490		17490
024	421	Chemická ochrana MLP proti buření - v pruzích	23,57		98975		98975
024	431	Chemická ochrana MLP proti buření - celoplošně	7,07		35450		35450
024	511	Odstranění škodících dřevin - ručně	2,55		38654		38654
031	011	Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - ručně	2,49		34840		34840
031	311	Prořezávky - jehličnaté + listnaté - ručně	28,73		401990		401990
031	511	Prořezávky - listnaté - ručně	9,39		114962		114962
058	111	Ruční práce	0,00	40,000	7920		7920
058	121	Práce s JMP	0,00	10,000	3380		3380
058	131	Práce s traktorem	0,00	5,000	3790		3790
