



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související rámcové dohody: 26ZA-001561 (dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 26ZA-002525

Ze dne: 26. 11. 2020

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

SSÚD Domašov

Lesní 1, 664 83 Domašov

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: VEMAX auto s.r.o.

Adresa: Lavičky 178,

594 01 Velké Meziříčí

IČO: 282 85 735

DIČ: CZ28285735

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III rámcové dohody uzavřené mezi Objednatelem a Dodavatelem dne 22. 8. 2018 na základě zadávacího řízení s názvem „Rámcová dohoda – Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úseku SSÚD 4 – Domašov 2017-2021“ (dále jen „**Rámcová dohoda**“). Způsob akceptace dílčí objednávky Dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Oprava středových svodidel na dálnici D1 v km 144,854 LS ve správě a údržbě SSÚD 4 Domašov.

Středové svodidlo Arcelor Mittal OSNH4/H3

Jedná se o opravu svodidel po dopravní nehodě, pachatel známý ze dne 6. 9. 2020. Číslo policejního protokolu KRPJ-316/DNVB-2020-HAL

Místo dodání: Dálnice D1 km 144,854 LS

Termín předání pracoviště: 30. 11. 2020

Termín předání: Převzetí pracoviště a předání díla 2. 12. 2020

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 18 351,- / 22 205,-

Další informace pro Dodavatele: V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatele, ze které mu byla doručena tato objednávka 26ZA-002525

Fakturace bude prováděna na základě skutečně provedených prací odsouhlasených oběma smluvními stranami (Předávací protokol).

Za Objednatele: [REDACTED] vedoucí střediska

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal: [REDACTED]

Datum: 30. 11. 2020 14:32:31 +01:00

VEMAX auto s.r.o. 30. 11. 2020

Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úseku SSÚD 04 Domašov 2017-2021					
Položkový rozpočet plnění					
Číslo položky	Název položky	Jednotka	počet jednotek	Jednotková nabídková cena v Kč bez DPH	Nabídková cena za položku v Kč bez DPH
Typ svodidla: Arcelor Mittal OSNH4/H3					
D1 144,850 km L střed J316.20					
1	Zjištění rozsahu poškození	km	12		
2	Výkon technika	hod	4		
3	Servisní vozidlo - dílna (DV)	km	12		
4	Výkon dílny	hod	3		
5	Doprava techniky (NV)	km	12		
6	Doprava materiálu (do 18 t)	km	12		
7	Doprava materiálu (nad 18 t)	km			
8	Kompletní výměna svodidla (demontáž a montáž) H1	m	0		
9	Demontáž a montáž svodnice H1 (původní sloupky)	m	8		
10	Samostatná výměna distančního dílu (původní svodnice i sloupky)	ks	3		
11	Samostatná výměna sloupku	ks			
12	Samostatná výměna přechodu na betonové svodidlo (práce+materiál)	ks			
13	Samostatná výměna náběhové přechodky	ks			
14	Rektifikace oboustranných svodidel	m	12		
15	Svodnice NH4	ks	2		
16	Distanční díl	ks	3		
17	Sloupek U140 dl. 2400	ks			
18	Sloupek U 140 dl. 1800 mm	ks			
19	Sloupek U 140 dl. 1500 mm	ks			
20	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks			
21	Přechodový díl na jiný typ svodidla	ks			
22	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	2		
23	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie	m			
24	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl			
25	Strojní zemní práce	hod			
26	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks			
27	Směrový sloupek	ks			
28	Nástavce směrových sloupků na svodidlo	ks			

29	Práce dělníka	hod			
30	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)	kpl	1		
31	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely)	kpl			
32	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	24		
33	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	24		
34	Doprava a likvidace značení návěst	km	12		
35	Bezpečnostní vozidlo min. 7,5 t	km	12		
36	Výkon bezpečnostního vozidla min. 7,5 t	hod	3		
37	Pronájem I. světelná předzvěst	hod	3		
38	Pronájem II. světelná předzvěst	hod	3		
39	Pronájem světelná výstražná návěst	hod	3		

Celková cena bez DPH	18 351
DPH 21%	3 854
Celková cena včetně DPH	22 205

Datum: 23.11.2020

zhotovitel: VEMAX auto s.r.o.

oprávněná osoba zhotovitele: [redacted] jednatel