
SMLOUVA O DÍLO 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi 

  

 Objednatelem 

Základní škola Valašské Klobouky, 

Školní 856,  Valašské Klobouky, 

IČ: 70873186, 

zastoupená RNDr. Ivanou Sedlákovou, statutárním zástupcem ředitele 

(dále jen jako „objednatel“) na straně jedné 

a 

Zhotovitelem 

Roman Vaculčík,                                                                                                                                 

Křekov  Valašské Klobouky, 
IČ: 87845083, 

(dále jen jako „Zhotovitel“) na straně druhé 

  

I. Předmět smlouvy 

(1) Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést Dílo pro objednatele: Výroba a montáž 
nábytku do kabinetu dějepisu podle dané technické specifikace. 

(2) Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu sjednanou níže 
v čl. II této smlouvy. 

  

II. Cena díla a způsob její úhrady 

(1) Cena Díla byla stranami smlouvy stanovena ve výši . Zhotovitel není plátcem 
DPH. Cena Díla je konečná a neměnná, zahrnuje výrobu nábytku, dopravu, umístění do 
kabinetu, montáž, seřízení a zaškolení obsluhy uživatelů. 

(2) Cena Díla bude uhrazena na účet Zhotovitele  vedený u České 

spořitelny. 

(3) Nejpozději do 14 dnů ode dne podpisu této smlouvy uhradí Objednatel na shora uvedený 

účet Zhotovitele zálohu ve výši 90 % z ceny Díla. 

(4) Zbývající část ceny Díla bude Objednatelem uhrazena na shora uvedený účet Zhotovitele 

nejpozději do 14 dnů ode dne, v němž došlo k předání a převzetí Díla. 



III. Doba a místo plnění 

(1) Zhotovitel dodá a předá Objednateli dokončené Dílo bez vad a nedodělků nejpozději do  
28. 12. 2020 na adrese Valašské Klobouky, Školní 856 

 

 

IV. Předání a převzetí Díla 

(1) Dílo bude předáno Zhotovitelem a převzato Objednatelem nejpozději do dvou dnů od 
zhotovení Díla bez vad a nedodělků. O přesném termínu předání dokončeného díla je 
Zhotovitel povinen nejméně tři dny předem písemně vyrozumět Objednatele. 

(2) O předání a převzetí Díla sepíší Zhotovitel s Objednatelem protokol. 

(3) Bude-li mít Dílo v okamžiku předání a převzetí zjevné vady a nedodělky, sepíší strany 
protokol obsahující výčet těchto vad a nedodělků a lhůtu pro jejich odstranění. Objednatel 

není povinen převzít Dílo dříve, než dojde k odstranění všech vad a nedodělků na náklad 
Zhotovitele. 

  

V. Práva a povinnosti stran 

(1) Zhotovitel je povinen provést Dílo s potřebnou péčí tak, aby mohlo být předáno 
Objednateli bez vad a nedodělků nejpozději v termínu uvedeném v čl. III této smlouvy. 

(2) Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, zejména zda je prováděno v souladu  
s touto smlouvu a obecně závaznými právními předpisy, jakož i upozorňovat Zhotovitele na 

zjištěné nedostatky. 

(3) Práva a povinnosti stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právním 
řádem, zejména občanským zákoníkem. 

  

VI. Smluvní pokuty 

(1) Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny Díla za 
každý den prodlení s dokončením a předáním v termínu podle čl. III této smlouvy. 

(2) Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1%z ceny Díla za 
každý den prodlení s platbou ceny Díla. 

(3) Objednatel je dále povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši za každý 
den prodlení s platbou ceny Díla. 

  

 



 

VII. Záruka 

Záruka na truhlářské výrobky a hrany je 5 let, na kování Blum je doživotní záruka. 
Záruka se nevztahuje na mechanické poškození nábytku. 

 

VIII. Závěrečná ustanovení 

(1) Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky na základě souhlasu obou 
stran. 

(2) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze 
stran obdrží po jednom. 

(3) Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel uveřejní tuto smlouvu prostřednictvím registru 
smluv, dle zák. č. 340/2015 Sb. o registru smluv. 

(4) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti 
nabývá dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

  

 

Ve Valašských Kloboukách   dne 27.11. 2020              V Křekově   dne 27.11. 2020 

  

  

  

………………………………                                      ……………………………… 

  objednatel                                                                     zhotovitel 

 


