

150.

Město Rudná,
Masarykova 94/53, 25219 Rudná,
Zastoupená: *Lubomír Štrocmanem, starostou*
(dále jen „Budoucí povinný“)

a

Rolníková Markéta,



(dále jen „Budoucí oprávněný“)

na straně druhé

a

ČEZ Distribuce, a. s.

IČ 24729035, DIČ CZ24729035

se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02

zastoupená **Jan Kukačka s.r.o.** se sídlem: Čerčany, Sázavská 508, PSČ 257 22, IČ 28943244,
právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka 154764 zastoupená **Janem Kukačkou**, jednatelem

(dále jen „Investor“)

(všichni společně dále též „Smluvní strany“),

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto:

SMLOUVU O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A DOHODU O UMÍSTĚNÍ STAVBY

č. IE-12-6009250/32

podle ustanovení § 1785 a násl., § 1257, § 1267 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

Článek I.

Prohlášení o právním a faktickém stavu

1. Budoucí povinný prohlašuje, že je vlastníkem
pozemku parc.č. 299/1 v k.ú. Hořelice, obec Rudná,
zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální
pracoviště Praha-západ (dále jen „**Dotčená nemovitost**“).
2. Investor prohlašuje, že má zájem vybudovat mj. na Dotčené nemovitosti stavbu inženýrské sítě –
zemní kabelové vedení nn - HDV (dále jen „**Inženýrská síť**“), které bude sloužit k připojení
odběrného místa na pozemku/cích budoucí oprávněné parc.č. st.282, v k.ú. Hořelice, obec Rudná,
(dále jen „**Panující pozemky**“), a hodlá podat u místně a věcně příslušného stavebního úřadu
žádost o vydání územního rozhodnutí / souhlasu pro stavbu Inženýrské sítě.

Článek II. Předmět smlouvy

1. Smluvní strany se zavazují, že spolu za dále uvedených podmínek uzavřou vlastní smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě ve smyslu § 1267 a násl. občanského zákoníku (dále jen „**Vlastní smlouva**“), jejímž předmětem bude právo Budoucí oprávněné zřídit, provozovat a udržovat na Dotčené nemovitosti Inženýrskou síť a povinnost Budoucí povinné výkon těchto práv strpět (dále jen „**Služebnost**“) a povinnost Investora uhradit Budoucí povinné náhradu za zřízení Služebnosti. Služebnost bude zřízena jako pozemková služebnost ve prospěch Panujících pozemků.
2. Předpokládaný rozsah omezení Dotčené nemovitosti Služebností činí 2 bm/m² a nepřesáhne rozsah vyznačený v situačním snímku tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy.
3. Investor se zavazuje po dokončení stavby Inženýrské sítě vyhotovit geometrický plán pro vyznačení rozsahu Služebnosti na Dotčené nemovitosti a zaslat Budoucí povinné písemnou výzvu k uzavření Vlastní smlouvy, jejíž přílohou bude Vlastní smlouva a geometrický plán.
4. Investor se zavazuje zaslat výzvu dle odstavce 3 Budoucí povinné ve lhůtě do 6 kalendářních měsíců od kolaudace Zařízení distribuční soustavy (popř. od jeho uvedení do provozu, pokud se kolaudace nevyžaduje), nejpozději však do 5 let od uzavření této smlouvy. Budoucí povinný se zavazuje Vlastní smlouvu uzavřít nejpozději do 60 dnů ode dne doručení výzvy.
5. Do doby uzavření Vlastní smlouvy jsou Smluvní strany vázány obsahem této smlouvy a zavazují se, že neučiní žádné právní ani jiné kroky, které by vedly ke zmaření jejího účelu.
6. Smluvní strany se dohodly, že za omezení vlastnického práva Budoucí povinné v důsledku výstavby Inženýrské sítě a zřízení Služebnosti bude Budoucí povinné na základě Vlastní smlouvy vyplacena Investorem jednorázová náhrada ve výši **1000,- Kč**, *k této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby platné ke dni uskutečnění platby*. Jednorázová náhrada bude vyplacena Budoucí povinné po provedení vkladu Služebnosti do katastru nemovitostí za podmínek stanovených Vlastní smlouvou.

Článek III. Podmínky pro provedení stavby

1. Budoucí povinný uděluje Investorovi souhlas s provedením stavby Inženýrské sítě na Dotčeném pozemku v rozsahu dle čl. II. odst. 2 této smlouvy. Budoucí povinný se zavazuje umožnit v nezbytném rozsahu Investorovi, případně jím určeným třetím osobám, přístup a příjezd na Dotčený pozemek za účelem výstavby Inženýrské sítě. Práce na dotčené(ných) nemovitosti(tech) budou spočívat zejména v:
 - Umístění kabelového vedení NN

- Investor je povinen v průběhu výstavby Inženýrské sítě co nejvíce šetřit práv Budoucího povinného a po skončení prací uvést Dotčenou nemovitost do předchozího stavu. Pokud Budoucímu povinnému v důsledku výstavby Inženýrské sítě vznikne újma na majetku, má právo na přiměřenou jednorázovou náhradu.

Článek IV. Ostatní ujednání

- Budoucí povinný se pro případ převodu vlastnického práva k Dotčenému pozemku smluvně zavazuje převést na nabyvatele Dotčeného pozemku zároveň práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy formou postoupení smlouvy dle § 1895 a násl. občanského zákoníku, k čemuž Budoucí oprávněný tímto uděluje svůj předchozí souhlas.
- Náklady spojené s vyhotovením Vlastní smlouvy, geometrického plánu a podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí se zavazuje uhradit Investor.

Článek V. Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem připojení podpisu poslední smluvní stranou.
- Přijetí návrhu této smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, byť nepodstatnou, se vylučuje. Totéž platí pro uzavírání dodatků k této smlouvě.
- Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemně, formou číslovaných dodatků, jiná forma se vylučuje. Písemná forma je nezbytná i pro právní jednání směřující ke zrušení smlouvy.
- Tato smlouva zaniká, pokud Investor upustí od záměru vybudovat Inženýrskou síť na Dotčené(ných) nemovitosti(tech) nebo pokud v rámci realizace stavby nedojde k umístění Inženýrské sítě na Dotčené(ných) nemovitosti(tech). V takovém případě se Investor zavazuje tuto skutečnost Budoucí povinné bez zbytečného odkladu oznámit.
- Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je zpracování prováděno, jsou dostupné na stránkách www.cezdistribuce.cz/gdpr nebo je společnost ČEZ Distribuce, a. s., subjektu údajů na požádání poskytne.
- Tato smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž 1 stejnopis/y obdrží každý z účastníků této smlouvy.

7. Součástí této smlouvy je její:

Příloha č. 1 - *Situační snímek se zákresem předpokládaného rozsahu služebnosti s podpisy vlastníků/spoluvlastníků*

Dne 5.11. 2020




Město Rudná

Dne 5.10. 2020

Budoucí oprávněná



Dne 16.9. 2020



Tento dokument byl schválen usnesením
Rady/Zastupitelstva města Rudná
č. 24/2020 ze dne 05.11.2020
Záměr
viz čl. tohoto dokumentu, byl zveřejněn
na úřední desce Městského úřadu Rudná
dne a z úřední desky byl sejmut
dne; v téže době byl rovněž
zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup
na internetové stránce města (v sekci „Úřední deska“).



Legenda

- | | | | |
|--|---------------------------------|--|------------------------------|
| | nové kabelové vedení NN | | stávající kabelové vedení NN |
| | nová pojistková skříň NN | | stávající pojistková skříň |
| | kabelová spojka NN | | stávající kabelové vedení VN |
| | nový podpěrný bod NN | | plynové potrubí STL |
| | demontované venkovní vedení NN | | vodovodní potrubí |
| | demontovaná pojistková skříň NN | | zaměřené metalické vedení |
| | demontovaný podpěrný bod NN | | |



Jan Kukačka
 Sázkavská 508
 257 22 Čerčany
 tel.: 775 340 347
 jan.kuckacka@email.cz

| | | |
|---|--|----------------|
| INVESTOR | NÁZEV STAVBY | ČÍSLO STAVBY |
| Rudnául. Nerudova, B. Němcové-obnova NN | ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, 405 02 | IE-12-6009250 |
| ČÁST | Situační plán elektrického vedení | ČÍSLO VÝKRESU |
| MÍSTO STAVBY | Rudná | 3 |
| Kreslil: Jakub Leigner | Zodpovědný projektant: Jan Kukačka | Měřítko: 1:500 |
| | | Datum: 11.2018 |

V ulici Nerudova a B. Němcové se umístí nové kabelové vedení nn, poté se demontuje venkovní kabelové vedení, včetně všech podpěrných bodů.