

Váš dopis zn.: cenová nabídka

Ze dne: 25.11.2020

Naše zn.:

OPTIMA spol. s r.o.

Žižkova 738/IV

566 01 Vysoké Mýto

Vyřizuje:

Tel.:

E-mail:

Datum: 03.12.2020

Objednávka

Město Žďár nad Sázavou, zastoupené MěÚ Žďár nad Sázavou, odborem strategického rozvoje a investic na základě předložené nabídky ze dne 25.11.2020 u Vás objednává aktualizaci projektové dokumentace „Stezka pro cyklisty a chodce, ulice Jamská“ ve Žďáře nad Sázavou.

Termín odevzdání:

Dohodnutá cena:

Platební podmínky:

Fakturu zašlete na adresu:

nejdéle do 31.5.2021 včetně 2 výrobních výborů

DUR + DSP 133 000,- Kč; RDS 140 000,- Kč (bez DPH);

fakturou po předání kompletní PD se 14-ti denní splatností

Město Žďár nad Sázavou

Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou

IČ: 295841, DIČ: CZ00295841

odbor strategického rozvoje a investic

S pozdravem

Mgr. Adám Joura
vedoucí odboru SRI

Příloha: - nabídka ze dne 25.11.2020

3.12.2020

OPTIMA spol. s r.o.
PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST

NABÍDKA

Projektová dokumentace:

Stezka pro cyklisty a chodce, ulice Jamská, ve Žďáru nad Sázavou

1. Aktualizace PD pro spojené územní a stavební řízení
2. Projektová dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele (PDPS + DZS)

Ve Vysokém Mýtě 25.11.2020

Ing. Bohuslav Shejbal
jedenatel

Zadavatel: Město Žďár nad Sázavou
Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

Uchazeč: OPTIMA, spol. s r.o., Vysoké Mýto
Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto

Podklady:

1. Výzva k podání nabídky
2. PD pro stavební povolení, OPTIMA 08/2017
3. PDPS SO 104 Autobusové zastávky, OPTIMA 08/2018
4. Projektové podklady
 - OK pro napojení obchodního centra
 - napojení firmy LS Mont z ul. Jamská
 - ostatní nové sjezdy p 08/2017

Rozsah projektové dokumentace:

Cyklostezka, Z.Ú. ul Novoměstská - K.Ú. před nájezdem na budoucí lávku
přes I/19..... celk. délka 1.554m1

Předpokládané stavební náklady:

SO - 101 Stezka pro cyklisty a chodce

SO - 103 Chodník pravostranný 0,00 - 0,474

SO - 201 Opěrná zeď 0,128 - 0,185

SO - 401 Veřejné osvětlení

SO - 402 Přeložka vedení CETIN

500.000,- Kč

Celkem, předpokládané stavební náklady, bez DPH

15.000.000,- Kč

Cenová kalkulace:

Podle Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inž. činností UNIKA 2020

1. SO - 101,103,201 N = 13.300.000,- Kč

ZCmin = 626.800,- Kč

ZCmax = 731.000,- Kč

2. SO - 401

ZCmin = 132.300,- Kč

ZCmax = 154.300,- Kč

3. SO - 402

ZCmin = 73.700,- Kč

ZCmax = 85.900,- Kč

Základní cena, celkem

ZCmin = 832.800,- Kč

ZCmax = 971.200,- Kč

a) Aktualizace projektové dokumentace pro spojené územní a stavební řízení (DUR + DSP)
rozsah, příl. č. 3.3.2. Sazebníku UNIKA

- liniové dopravní stavby

č. 3 projektová dokumentace 40%

související inženýrská činnost 9%

$$C_{\min} = 49\% \times 832.800 = 408.000,- \text{ Kč}$$

OPTIMA.....aktualizace PD 12%

aktualizace IČ 4%

Nabídková cena 16% x 833.800,- = 133.000,- Kč

b) Realizační projektová dokumentace, včetně výkazu výměr
a kontrolního rozpočtu (RDS resp. PDPS + DZS)

- $C_{\min} = (15\% + 2\%) \times 832.800 = 141.580,- \text{ Kč}$

Nabídková cena OPTIMA 140.000,- Kč

Termíny vyhotovení:

- | | |
|--------------------------------|---------------------------|
| a) aktualizace DUR + DSP | do 3měs. od objednání |
| b) RDS, resp. PDPS + DZS | do 4 měs. od objednání |
| | resp, 1 měs po vydání SP. |

Vysoké Mýto 25.11.2020

Ing. Bohuslav Shejbal