



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 01ST-000820

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56
Praha 4

IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: FKPROJEKT
Žitavská 234/63
460 01 Liberec XI – Růžodol I

03294927
Kontaktní osoba:

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Úsek výstavby, odd. investiční přípravy staveb Čechy, Čerčanská 2023/12,140 00

Kontaktní osoba Objednatele:

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmikoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavatelí, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás:

Technickou studii k prověření doplnění přípojovacího pruhu na výjezdové větvi MÚK Bříství na 18 km dálnice D11, která se připojuje na komunikaci II/278 směrem na Starý Vestec od Hradce Králové.

Technická studie bude zpracovaná v souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací MD ČR v platném znění v souladu s dále uvedenou specifikací prací, které upřesňuje zásady uvedené ve směrnici adekvátně zkoumanému záměru.

V rámci zpracování technické studie budou provedeny tyto činnosti:

- Prověření stávající šířky jízdních pruhů.
- Prověření nehodovosti v této MÚK a to především s ohledem na chybějící přípojovací pruh.
- Pověření splnění rozhledových poměrů na křižovatce.
- Vyhodnocení vlivu upraveného dopravního řešení na stávající silnici II. třídy (např. odvodnění apod.). Dopad doplnění přípojovacího pruhu do záboru pozemků.
- Řešení bude odpovídat požadavkům ČSN 73 6102.
- Projednání záměru s následným Správcem (KSÚS Středočeského kraje).
- Odhad stavebních nákladů dle platných cenových normativů.
- Bude zpracován zjednodušený Záborový elaborát (dopad navrženého technického řešení do přilehlých pozemků).
- Dílo bude vyhotoveno dle aktuálního interního předpisu ŘSD ČR C2.

Lhůta pro dodání či termín dodání:

- Odevzdání konceptu studie: do 26. 2. 2021
- Odevzdání čistopisu: do 7 dní od odsouhlasení konceptu Objednatelem
- Celkové plnění zakázky: do 31. 3. 2021

Celková hodnota objednávky v Kč: 87 150,-

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Obj [REDACTED]

V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka na zpracování studie

V Praze dne 3.12.2020

Za Objednatele:



Ředitelství silnic a dálnic ČR



vedoucí Odb. investiční příprava staveb

Objednávku č. 01ST-000820 akceptuji



dne: 3.12.2020

