

7 KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava oken,žaluzií a vstupních dveří

KSO:

Místo: Zámeček Mitrovských,Veletřní 19,Bmo

CC-CZ:

Datum: 11. 8. 2020

Zadavatel:

MmBma,OSM Husova 3,Bmo

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Karel Vanini-VARMANALAK®

IČ:

62094785

DIČ:

CZ

Projektant:

R.Volková

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

R.Volková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

162 200,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 162 200,00 | 21,00% | 34 062,00 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

196 262,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava oken,žaluzií a vstupních dveří

Místo: Zámeček Mitrovských, Veletřní 19, Brno

Datum: 11. 8. 2020

Zadavatel: MmBrna, OSM Husova 3, Brno

Projektant: R. Volková

Uchazeč: Karel Vanini-VARMANALAK®

Zpracovatel: R. Volková

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|-------------------|
| Náklady ze soupisu prací | 162 200,00 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 22 200,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 22 200,00 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 127 000,00 |
| 766 - Konstrukce truhlářské | 127 000,00 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 13 000,00 |
| VRN3 - Zařízení staveniště | 5 000,00 |
| VRN6 - Územní vlivy | 3 000,00 |
| VRN7 - Provozní vlivy | 5 000,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava oken, žaluzií a vstupních dveří

Místo: Zámeček Mírovských, Veletržní 19, Brno

Datum: 11. 8. 2020

Zadavatel: MmBrna, OSM Husova 3, Brno

Projektant: R. Volková

Uchazeč: Karel Vanini-VARMANALAK®

Zpracovatel: R. Volková

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-------------|---|------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 162 200,00 | |
| D | | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 22 200,00 | |
| D | | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 22 200,00 | |
| 1 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 54,000 | 350,00 | 18 900,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| 2 | K | 952901111R | Vyčištění stavby po dokončení prací | sada | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| 3 | K | 952901111R1 | Každodenní úklid | sada | 1,000 | 300,00 | 300,00 | |
| D | | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 127 000,00 | |
| D | | 766 | Konstrukce truhlářské | | | | 127 000,00 | |
| 4 | K | 766-pc 1 | Oprava vnějších křídel okna-odstranění stáv.nátěru opálením a vybroušením, stolařská repase, nátěr dle požadavků MPU UOP a OPP MMB | kus | 16,000 | 1 500,00 | 24 000,00 | |
| 5 | K | 766-pc 1a | Oprava vnějšího rámu okna-odstranění stáv.nátěru opálením a vybroušením, stolařská repase, nátěr dle požadavků MPU UOP a OPP MMB | kus | 16,000 | 1 000,00 | 16 000,00 | |
| 6 | K | 766-pc 2 | Oprava vstupních dvoukřídlových dveří-odstranění stáv.nátěru opálením a vybroušením, stolařská repase, nátěr dle požadavků MPU UOP a OPP MMB | kus | 2,000 | 25 000,00 | 50 000,00 | |
| 7 | K | 766-pc 2a | Oprava rámu vstupních dvoukřídlových dveří-odstranění stáv.nátěru opálením a vybroušením, stolařská repase, nátěr dle požadavků MPU UOP a OPP MMB | kus | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| 8 | K | 766-pc 3 | Oprava žaluzie-odstranění stáv.nátěru opálením a vybroušením, stolařská repase, nátěr dle požadavků MPU UOP a OPP MMB | kus | 4,000 | 3 000,00 | 12 000,00 | |
| 9 | K | 998766201 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m | % | 20,000 | 500,00 | 10 000,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| D | | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | 13 000,00 | |
| D | | VRN3 | Zařízení staveniště | | | | 5 000,00 | |
| 10 | K | 030001000 | Zařízení staveniště 1% | sada | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| D | | VRN6 | Územní vlivy | | | | 3 000,00 | |
| 11 | K | 062002000 | Ztížené dopravní podmínky 3,2% | sada | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| D | | VRN7 | Provozní vlivy | | | | 5 000,00 | |
| 12 | K | 073002000 | Ztížený pohyb vozidel v centrech měst-1% | sada | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | CS ÚRS 2020 01 |