
SATESO, s.r.o. 
Dlouhá 1157/36 
664 51 Šlapanice

Šlapanice 9.11. 2020

DEKONTA a.s.
Dřetovice 109 
273 42 Stehelčeves

Objednávka -  zemní práce skládka Šlapanice

Na základě cenové nabídky na provedení zemních prací a likvidaci betonových panelů ze dne 

6.11. 2020 u vás objednávám uvedené práce.

Příloha cenová nabídka.

fakturační údaje: 
SATESO, s.r.o. 
Dlouhá 1157/36 
664 51 Šlapanice 
IČO 60746718

Děkuji.

S pozdravem
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Mgr. Michal Klaška, jednatel
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Objekt:
Část:

Objednatel:
Zhotovitel
Datum:

Skládka Šlapanice

Bouráni betonových panelů a úprava svahu

SATESO s.r.o.
DEKONTAa.s
6.11.2020

PRIPOCTY
P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Přlpočty Cena jednotková Rozdílová cena

1 2 3 4 5 6 7 8 9

K
t "
122101404 Vykopávky v zemnících na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř 1 a 2 přes 5 000 m3
m3 750,000 ........ ....​...........​....

Zemni 2 K
t
162301101 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1
m3 750,000 ........ ....​...........​....

práce
’  3 K

r—
167101102 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 

množství přes 100 m3, z hornin tř i až 4
m3 750,000 ........ ....​...........​....

_____
r  " 

4 K
r
182301136 Rozprostřeni a urovnání orníce ve svahu sklonu přes 1:5 pří souvislé ploše přes 

500 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm
m2 1 875,000 ........ ....​...........​....

demolice betonů t 93,890 .......... ....​...........​....

naložení a přemístění materiálu na mezideponii v místě stavby pro drcení t 93,890 .......... ...............​....

Bouráni
panelů drcení stavební suti t 93,890 .......... ....​...........​....

nákup a dovoz externího inertního materiálu (kvalifikovaný odhad) vyhovuje 
Tab.10.1 a10.2Vyhl.294/2005Sb. *

m3 -55,229 .......... .. .​...........​....

—

Celkem ......​...........​....


