
M A D E  „ ,  — —  STÁTNÍ FOND 
Faunu-an- ŽIVOTNIHO n o s r k t n i  
W w w - B M W  W W W  c a s : :  REPUBLlKY 

SMLOUVA 
na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy 
stavby a autorského dozoru 

SGDEZ/ 02326/ 2020 

ČÁST A 
Obecná ustanovení 

1. 
Smluvní strany 

1. Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava,p.o. 
se sídlem: Volgogradská 2631/6, 700 30 Ostrava — Zábřeh 
zastoupen: Mgr. Tomášem Pracným, ředitelem školy 

IČQ: 00602060 
DIC: CZOO602060 
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Ostrava 
číslo účtu: 24933761/0100 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 

Mgr. Tomáš Pracný, tel.: 597 582 147, e-mail: tomas.pracny©sportgym—ostrava.cz 

(dále jen v části B a D „objednatel“ a v části C „příkazce“) 

2. KAPEGO projekt s.r.o. 
se sídlem:28.října 1142/168, 709 00 Ostrava 
zastoupena: Marcel Chobot, jednatel společnosti 
ICQ: 29395933 
DIC: C229395933 
bankovní spojení: KB-Ostrava — Mariánské Hory 
číslo účtu: 107-1649430237/0100 

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského obchodního soudu v Ostravě oddíl C vložka 
č.38720 

(dále jen v části A, B a D „zhotovitel“ a v části C „příkazník“) 

11. 
Základní ustanovení 

1. Tuto Smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnost/; výkon 
funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravípři práci na staveništi po dobu pňbravy 
stavby a autorského dozoru (dále jen „smlouva“) uzavírají smluvní strany dle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský 
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zákoník“). Smlouva je uzavřena v části B podle ustanovení 52586 a násl. občanského 
zákoníku a v části C podle ustanovení 5 2430 a násl. občanského zákoníku. 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu 
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů 
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený včl. I odst. 2 této smlouvy je 
bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., odani zpřidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu 
zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné 
smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným 
účtem ve smyslu předchozí věty. 

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou ktomuto jednání 
oprávněny. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý kzajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy. 

6. Účelem smlouvy je získání podkladů pro projektovou přípravy a povolení stavby 
„Energetické úspory — Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, 
Ostrava“ a následný výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru. 

7. Zhotovitel bere na vědomí, že předmětem smlouvy jsou aktivity a výstupy, které budou 
tvořit součást projektové žádosti o ůnanční podporu z Evropské unie prostřednictvím 
Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“) v rámci vyhlášené Výzvy č. 146. 

8. Smluvní strany prohlašují, že se vrámci právního vztahu vzniklého na základě této 
smlouvy budou řídit platnými právními předpisy České republiky, všeobecně závaznými 
právními předpisy Evropské unie, programovými dokumenty, směrnicemi a příručkami 
OPŽP (včetně vyhlášené Výzvy č. 146) a že budou respektovat strategii OPŽP včetně 
jednotlivých horizontálních principů a požadavků v oblasti ochrany životního prostředí, 
uplatňování principu rovných příležitostí, publicity, rozvoje informační společnosti a 
dodržování pravidel hospodářské soutěže. 

9. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený 
v g 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších 
předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není 
člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast 
společníka v obchodní společnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud je uvedené 
prohlášení nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou. 

ČÁST B 
Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace 

III. - 
Předmět plnění 

Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci stavby 
„Energetické úspory — Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava“ (dále 
jen „stavba“), která bude řešit rekuperaci prostor školy a instalaci prvků venkovního 
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stínění a projednat ji s dotčenými orgány státní správy a účastníky územního 
a stavebního řízení, pokud bude pro realizaci stavby potřeba územní rozhodnutí nebo 
stavební povolení (dále jen „dílo“). Podrobná specifikace díla je uvedena v následujících 
odstavcích tohoto článku smlouvy. 

2. Dílo má následující části a rozsah: 

2.1. Zaměření a průzkumy — aktualizace stávajících podkladů 
Předmětem této části díla je získání, resp. aktualizace stavebně-technických 
parametrů nezbytně potřebných pro plnění předmětu díla, a to na základě podkladů 
poskytnutých objednatelem (projektová dokumentace z již ukončených realizací či 
pasportu budov). Zhotovitel bere na vědomí, že poskytnutá dokumentace nemusí 
odpovídat jejímu skutečnému aktuálnímu stavu a zhotovitel je povinen tento stav 
prověřit a případně tuto dokumentaci doplnit vrozsahu nezbytně nutném pro 
zpracování díla. 
Předmětem této části díla budou veškeré úkony potřebné pro získání podkladů 
nezbytných pro zpracování projektové dokumentace dle bodu 2.2 tohoto odstavce 
smlouvy a energetického posudku dle odst. 3 tohoto článku smlouvy. 

2.2. Projektová dokumentace „jednostupňová“ v rozsahu pro provádění 
stavby (dále jen „projektová dokumentace“ nebo „DPS“) 
Předmětem této části díla je zpracování projektové dokumentace, která bude 
zpracována pro budovy/místnosti objednatele dotčené stavbou. Jako podklad pro 
stanovení rozsahu budov/místností bude sloužit Seznam navrhovaných místností, ' 
jenž tvoří přílohu č.1 této smlouvy, a to v souladu s výsledky provedených zaměření 
a průzkumů. Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti 
stanovené zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) 
a souvisejícími předpisy a zakreslení všech inženýrských sítí (tras technické 
infrastruktury) dotčených realizací projektované stavby. Dále bude obsahovat 
kompletní dokladovou část, čímž se rozumí doklady ovýsledcích jednání 
spříslušnými orgány aorganizacemi pověřenými výkonem statní správy a s 
ostatními účastníky správních řízení včetně správců inženýrských sítí (tras technické 
infrastruktury), zejména závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí a vyjádření 
dotčených orgánů. 
Projektová dokumentace stavby bude zpracována do podrobností nezbytných 
pro zpracování nabídky pro realizaci stavby dle 589 až 595 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon č. 134/2016 Sb.“) a v rozsahu a struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., 
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“). 
Projektová dokumentace stavby bude zejména obsahovat dokumentaci stavebních 
objektů a provozních souborů, asoupis stavebních prací , dodávek a služeb s 
výkazem výměr (dále jen „soupis prací“) zpracovaný dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. 
Stavební objekty navržené zhotovitelem budou rozděleny na samostatné objekty 
vzduchotechniky (rekuperace) a venkovního stínění. Takto bude rozčleněn i 
zhotovený soupis prací. 
Technické podmínky uvedené v projektové dokumentaci nesmí být stanoveny tak, 
aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční 
výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže. 
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Vyhotovení c. 1 DPS bude navíc obsahovat oceněný soupis prací 
(položkový rozpočet nákladů stavby) vyhotovený způsobem dle odstavce 
5 tohoto článku smlouvy. Soupis prací bude členěn dle jednotlivých stavebních 
objektů a provozních souborů v členění podle projektové dokumentace. 
Technické podmínky stavby budou v souladu s předpisy a normami České republiky 
a Evropských společenství v oblasti výstavby a stavebnictví. Tato skutečnost bude 
potvrzena v oceněném soupisu prací a podepsána zpracovatelem rozpočtu. 

Soupis prací a technické podmínky budou zpracovány ve všech vyhotoveních 
projektové dokumentace rovněž v elektronické podobě. 

3. Předmětem díla není zpracování energetického posudku stavby. Zpracovatelem 
energetického posudvku stavby bude Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková 
organizace kraje, ICO 03103820, se sídlem 28. října 3388/111, Moravská Ostrava, 
702 000, Ostrava (dále jen „MEC“). Kontaktní osobou za MEC je Ing. Tomáš Kaleta, 
kaleta©mskec.cz, tel.: 602 244 876, 731 656 652. 

Zhotovitel je povinen výsledky a závěry energetického posudku stavby 
zohlednit a zapracovat do projektové dokumentace. 

4. Jednotlivé dokumenty, které jsou předmětem díla, budou objednateli předány takto: 
. dokumentace dle odst. 2 bodu 2.1 tohoto článku smlouvy (zaměření a průzkumy) 

bude objednateli dodána ve 2 listinných vyhotoveních a 1x na CD ve formátu pro 
texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou 
dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. 

. dokumentace dle odst. 2 bodu 2.2 tohoto článku smlouvy (DPS) bude objednateli 
dodána ve 4 listinných vyhotoveních a 2x na CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), 
pro rozpočty a výkazy výměr *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou 
dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. 

5. Projektované stavební práce a dodávky v oceněném soupisu prací zpracovaném 
k projektové dokumentaci dle odstavce 2 bodu 2.2 tohoto článku smlouvy musí být 
oceněny dle některé platné standardizované cenové soustavy (jednotný ceník 
stavebních prací, např. RTS nebo URS) vjejí aktuální cenové úrovni platné v době 
zpracování. 

6. Voceněném soupisu prací nesmí být uvedeny soubory a komplety. Pokud 
zhotovitel uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, 
uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí soupisu prací budou 
také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud 
bude jednotková cena vyšší než jednotková cena uvedená vcenové soustavě, bude 
nutné tento rozdíl zhotovitelem vysvětlit. 

7. Projektová dokumentace bude zpracována vsouladu se zákonem č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon ozajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
č. 309/2006 Sb.“). Součástí projektové dokumentace bude plán bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán BOZP“) zpracovaný s ohledem na druh a 
velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující 
práce. V plánu BOZP budou uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i 
způsobu provedení. 

8. K projektové dokumentaci dle odst. 2 tohoto článku smlouvy zpracuje zhotovitel návrh 
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10. 

11. 

12. 

časového harmonogramu stavby. 

Projektová dokumentace dle odst. 2 tohoto článku smlouvy bude obsahovat všechny části 
a náležitosti dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., odokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb.“). V případě, že by s ohledem na charakter 
či specifičnost projektované stavby nebyla cíleně některá ze součástí projektové 
dokumentace zpracovávána např. s ohledem na povahu a rozsah stavby, uvede 
zhotovitel v příslušných částech projektové dokumentace důvod, proč není potřeba tuto 
část projektové dokumentace zpracovávat. 

Nad rámec vyhlášky smlouvy. 499/2006 Sb. bude součástí projektové dokumentace (díla) 
vždy samostatné stanovisko autorizovaného statika, v němž statik uvede části stavby, 
které posuzoval. V případě, že projektová dokumentace (dílo nebo některá z jeho částí) 
nevyžaduje statické posouzení, tuto skutečnost autorizovaný statik zdůvodní . 

Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně 
zhotoviteli cenu dle čl. VII této smlouvy. 

Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění není plněním nemožným a že tuto smlouvu 
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

IV. 
Doba a místo plnění 

Zhotovitel je povinen řádně dokončit a předat objednateli jednotlivé části díla v těchto 
termínech: 

a) zaměření a průzkumy dle čl. III odst. 2 bod 2.1 této smlouvy (1. část díla) do 10 
dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy, 

b) projektovou dokumentaci jednostupňovou dle čl. III odst. 2 bod 2.2 této smlouvy 
(2. část díla) do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. 

Místem plnění pro předání jednotlivých částí díla je budova Sportovního gymnázia Dany a 
Emila Zátopkových, Ostrava, p.o., Volgogradská 2631/6, 700 30 Ostrava - Zábřeh 

V. 
Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody 

. Dílo bude provedeno a objednateli předáno po částech, a to vtermínech uvedených 
v čl. IV odst. 1 této smlouvy. Předání a převzetí jednotlivých částí díla bude provedeno 
osobně v místě plnění dle čl. IV odst. 2 této smlouvy. 

Objednatel se zavazuje dílo (jeho část) převzít v případě, že bude provedeno bez vad 
a nedodělků. K předání díla (jeho části) zhotovitel vyhotoví protokol, ve kterém 
objednatel po ukončení přejímacího řízení prohlásí, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli. 

Objednatel je povinen potvrdit v předávacím protokolu, zda dílo (jeho část) přejímá či 
nikoli do 10 pracovních dnů od předložení příslušné části díla k přejímacímu řízení. 

Po dobu trvání přejímacího řízení (tj. od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení 
převzetím díla (jeho části) nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 3 tohoto článku 
smlouvy není zhotovitel v prodlení s provedením díla (jeho části). 

Dílo je provedeno dnem jeho dokončení a předání objednateli. Smluvní strany se 
dohodly, že objednatel není povinen dílo převzít, pokud toto vykazuje vady či nedodělky. 
V takovém případě objednatel vady nebo nedodělky specifikuje v předávacím protokolu. 
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6. Objednatel je oprávněn dílo užít ve smyslu ustanovení 52371 anásl. občanského 
zákoníku ave smyslu zákona č. 121/2000 Sb., oprávu autorském, oprávech 
souvisejících s právem autorským aozměně některých zákonů (autorský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „licence“), a to: 

. v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, 

. všemi způsoby užití, 

. v územně a množstevně neomezeném rozsahu, po dobu trvání majetkových práv 
kdílu. 

Objednatel není povinen udělenou licenci využít. Odměna zhotovitele coby autora díla 
za poskytnutí licence je součástí ceny za dílo podle čl. VII této smlouvy. 

7. Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo jiným osobám než objednateli. 

8. Vlastnické právo kjednotlivým projektovým dokumentacím a dalším dokumentům 
a hmotným výstupům, které jsou předmětem díla, a nebezpečí škody na nich přechází 
na objednatele dnem jejich převzetí objednatelem. 

V I I  

Provádění díla, práva a povinnosti stran 

1. Není-li stanoveno touto smlouvou jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních 
stran ustanoveními & 2586 a následujícími občanského zákoníku. 

2. Zhotovitel je zejména povinen: 
a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům 

CR, 

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 
objednatele a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy, 

c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí, 
d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla, 
e) poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci, 

f) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to 
neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost 
nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla, 

g) na základě požadavku objednatele poskytnout dodatečné informace, případně 
vysvětlení, k dotazům účastníků zadávacího řízení na realizaci stavby vztahujícím se 
k projektové dokumentaci stavby dle čl. III odst. 2 bod 2.2 této smlouvy. Požadované 
informace je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v písemné podobě ( dle 
požadavku objednatele e-mailem) nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení 
požadavku objednatele dle předchozí věty. Objednatel zašle požadavek na poskytnutí 
dodatečné informace formou písemného sdělení na: 
. e-mail: info©kapegopro.cz, nebo 

. adresu: 28.října 1142/ 168, 709 00 Ostrava 

h) dbát při provádění díla dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat 
platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů 
týkajících se ochrany životního prostředí, 

i) při zajištění předmětu díla spolupracovat s MEC za účelem poskytnutí podkladů pro 
vypracování energetického posudku stavby, a to průběžně dle potřeb MEC tak, aby 
zhotovitel mohl zohlednit výsledlw energetického posudku stavby v projektové 
dokumentaci a naopak, 
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j) postupovat při provádění díla s odbornou péčí. 

3. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná 
ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu, termín plnění nebo na navýšení 
objednatelem předpokládané hodnoty realizace projektované stavby, zavazují se 
zhotovitel i objednatel na tyto skutečnosti písemně upozornit druhou smluvní stranu. 

4. Objednatel se zavazuje, že vrozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli 
pomoc při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření astanovisek, 
jejichž potřeba vznikne vprůběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě 
a rozsahu dojednaném oběma stranami. 

5. Smluvní strany se dohodly, že níže uvedené činnosti budou realizovány následovně: 

. MEC a objednatel ve spolupráci se zhotovitelem určí do 5 dnů od nabytí účinnosti 
této smlouvy místnosti, kde se bude nuceně větrat. 

. MEC předá zhotoviteli do 40 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy informaci o 
případném návrhu venkovní stínící techniky. 

. Zhotovitel předá do 35 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy zástupci MEC 
určenému v této smlouvě technické detaily navržených jednotek. 

6. Pokud nebudou zhotoviteli předány informace vtermínech uvedených vpředchozím 
odstavci smlouvy, prodlužuje se doba plnění pro předání 2. části díla (DPS) dle čl. IV 
odst. 1 této smlouvy o dobu prodlení MEC (resp. objednatele) s předáním informací. Toto 
ustanovení o prodloužení doby plnění se neuplatní vpřípadě, že zhotovitel nesplní 
povinnosti uvedené v odst. 2. písm. i) tohoto článku smlouvy. 

VII. 
Cena díla 

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

Části díla Cena bez DPH 21 Cena včetně 
DPH % (v DPH (v Kč) 

(V Kč) Kč) 
1. čast Zaměřenía průzkumy 

(čl. 111 odst. 2 bod 2.1 
smlouvy) 180.000,-Kč 0,00Kč 180.000,—Kč 

2. cast PD jednostupňová 
(čl. III odst. 2 bod 2.2 
smlouvy) Cást 
Vzduchotechnika—rekuperace 

230.000,—Kč 0,00Kč 230.000,-Kč 

PD jednostupňová 
(CL 111 “$!-, 2 b0,d„2-,2 50.000,-Kč 0,00Kč 50.000,-Kč 
smlouvy) Cast stinenl 

2. část celkem 280.000,-Kč 0,00Kč 280.000,-Kč 

Cena za dílo celkem 460.000,-Kč 0,00Kč 460.000,-Kč 
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2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné 
pro řádné a úplné provedení díla. 

3. Cena díla uvedená vodst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji 
překročit. 

4. Nebude—li některá část díla vdůsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena 
za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které 
v rámci méněprací nebudou provedeny. 

5. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel povinen kceně díla 
bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny 
díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel 
odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými 
právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu 
s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu 
v souvislosti s tím vznikla. 

VIII. 
Platební podmínky 

1. Zálohy nejsou sjednány. 

2. Vsouladu se zákonem oDPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění 
se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 3 tohoto článku 
smlouvy. 

3. Cena za dílo bude uhrazena takto: 

. po předání a převzetí zaměření a průzkumů dle čl. III odst. 2 bod 2.1 bude uhrazena 
cena za první část díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy, 

. po předání a převzetí kompletní projektové dokumentace dle čl. III odst. 2 bod 2.2 
bude uhrazena cena za 2. část díla. 

4. Podkladem pro úhradu smluvní ceny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového 
dokladu dle zákona o DPH, a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy 
(dále jen „faktura“). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový 
doklad obsahovat také: 

a) číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele, číslo veřejné zakázky a název projektu 
„Energetické úspory — Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava“ 

b) předmět smlouvy, tj. text „zhotovení projektové dokumentace stavby „Energetické 
úspory -— Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava“, 

c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 
od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu 
s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele), 

d) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část) 
přejímá (předávací protokol bude přílohou faktury), 

e) lhůtu splatnosti faktury, 
f) výši pozastávky, 
g) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního 

telefonu. 

5. Faktury (samostatná zdanitelná plnění) budou zhotovitelem vystavovány do celkové výše 
ceny díla dle čl.VII odst. 1 této smlouvy. Objednatelem budou jednotlivé faktury 
uhrazeny do celkové výše 90 % ze smluvní ceny příslušné části díla včetně DPH 
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10. 

11. 

12. 

a na zbývající část ceny díla budou objednatelem v příslušných fakturách vystavených 
zhotovitelem uplatněny pozastávky. Zhotovitel je povinen uvést v těchto fakturách výši 
pozastávky. 

Pozastávky dle odstavce 5 tohoto článku smlouvy budou zhotoviteli uvolněny na základě 
jeho písemné žádosti, a to do 30 dnů od doručení žádosti objednateli. Zhotovitel je 
oprávněn požádat o uvolnění pozastávek takto: 

a) o uvolnění pozastávky za 1. část díla je zhotovitel oprávněn požádat po předání 
pravomocného stavebního povolení případně sdělení stavebního úřadu, že daný 
stavební záměr nevyžaduje stavební povolení, 

b) o uvolnění pozastávky za 2. část díla je zhotovitel oprávněn požádat až poté, co bude 
stavba zhotovená dle projektové dokumentace, jež je předmětem díla, zcela 
dokončena a převzata, azároveň bude možno vsouladu se stavebním zákonem 
započít s trvalým užíváním této stavby (tj. bude vydán kolaudační souhlas pro stavbu 
nebo bude možno stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu 
ozapočetí užívání dle stavebního zákona). V případě, že realizace stavby nebude 
zahájena do 18 měsíců od provedení díla dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn 
o uvolnění pozastávek požádat uplynutím této lhůty. 

Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. 

Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle čl. V odst. 3 
této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude 
uvedeno stanovisko objednatele, že dílo (jeho část) přejímá. 

Doručení faktury a žádosti o uvolnění pozastávky se provede osobně oproti podpisu 
zmocněné osoby objednatele nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních 
služeb. 

Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li 
chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty 
splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel 
provede opravu faktury a znovu ji doručí objednateli. Vrátí-Ii objednatel vadnou fakturu 
zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode 
dne doručení opravené faktury objednateli. ' 

Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky zúčtu 
objednatele. 

Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle š 109a zákona o DPH 
a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí v termínu splatnosti faktury 
stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený u místně 
příslušného správce daně v případě, že: 
a) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 

zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo 

b) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 
v insolvenčním řízení, nebo 

c) bankovní účet zhotovitele určený kúhradě plnění uvedený na faktuře nebude 
správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“. 

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH 
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Objednatel nenese 
odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně 
zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této 
daně. 
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IX. 

Povinnost nahradit škodu 

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, 
nestanoví-li smlouva jinak. 

2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného 
díla, a to v plném rozsahu. 

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 
zmírnění. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít 
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 
vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1 mil. Kč, s maximální 
spoluúčastí 10 tis. Kč. 

5. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy a dále kdykoliv na 
základě výzvy objednatele kopii pojistné smlouvy včetně případných dodatků na 
požadované pojištění nebo certifikát příslušné pojišťovny prokazující existenci pojištění po 
celou dobu plnění (dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, 
roční limity a sublimlty plnění a výši spoluúčasti). Certifikát dle předchozí věty nesmí být 
starší jednoho měsíce. 

x l  

Práva : vadného plnění 

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě. Výsledky tvůrčí 
činnosti zhotovitele dle této smlouvy zachycené ve formě jednotlivých dokumentací 
dle čl. III odst. 2 body 2.1—2.2 této smlouvy mají vady, jestliže neodpovídají této 
smlouvě, požadavkům, připomínkám nebo pokynům objednatele uplatněným v průběhu 
poskytování plnění zhotovitele dle této smlouvy. Za vadu výsledku tvůrčí činnosti 
zhotovitele je považováno i opomenutí takového technického řešení, které je vzhledem 
k objektivním skutečnostem, tedy zejména technickým a ekonomickým poznatkům 
v oblasti zhotovování staveb, nezbytné pro řádné provedení díla a toto opomenutí bude 
mít při realizaci stavby za následek dodatečné změny rozsahu díla proti stavu 
předpokládanému v dokumentacích dle čl. III odst. 2 body 2.1 — 2.2 této smlouvy. 

2. Objednatel má právo zvadného plnění zvad, které má dílo při převzetí objednatelem, 
byt' se vada projeví až později. Objednatel má právo zvadného plnění také zvad 
vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své 
povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má 
se za to, že dílo bylo vadné již při převzetí, neprokáže-Ii zhotovitel opak. 

3. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její 
výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné 
oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení 
jinak. 

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději d05 dnů od jejího oznámení 
objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak. 
Takovou dohodu je za objednatele oprávněna uzavřít kterákoli osoba uvedená v č l . I  
odst. 1 této smlouvy. 

5. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem. 
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10. 

X1. 
Smluvní pokuty 

Nepředá-Ii zhotovitel objednateli kteroukoliv část díla ve lhůtě dle čl. IV odst. 1 této 
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny příslušné 
části díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy, s jejímž předáním je zhotovitel v prodlení, a to 
za každý i započatý den prodlení. 

Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. X odst. 4 této smlouvy, je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý izapočatý den 
prodlení. 

Dojde-Ii knesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací a zároveň 
vdůsledku tohoto nesouladu dojde kdodatečným pracím oproti rozsahu dle smlouvy 
o dílo na zhotovení stavby, jejichž celková cena převýší 5 % celkové nabídkové ceny 
zhotovitele stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
5 % z ceny za DPS včetně DPH dle čl. VII odst. 1 této smlouvy. 

V případě porušení povinnosti sjednané v čl. VI odst. 2 písm. f) této smlouvy, dojde-Ii 
porušením této povinnosti k prodlení s plněním díla, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000 Kč. 

V případě porušení povinnosti dle čl. VI odst. 2 písm. 9) této smlouvy se zhotovitel 
zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo včetně 
DPH za každý i započatý den prodlení u každého objednatelem zaslaného požadavku na 
poskytnutí dodatečné informace. 

Vpřípadě porušení kterékoliv povinnosti dle čl. VI odst. 5 této smlouvy ze strany 
zhotovitele, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za 
každý i započatý den, ve kterém bude jednotlivé porušení povinnosti trvat. 

V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí během 
zadávacího řízení realizovaného na základě zpracované projektové dokumentace stavby 
(která je předmětem této smlouvy) pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované 
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady 
na správní řízení vedené UOHS, včetně případných sankcí z něj vyplývajících vůči 
objednateli. 

Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení 
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy. 

Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným 
termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením 
smluvní povinnosti. 

Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat 
samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty. 

ČÁST c 
Výkon inženýrské činnosti, funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci na staveništi po celou dobu přípravy stavby a autorského dozoru 

XII. 
Předmět plnění 

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem na jeho účet vykonat: 

a) inženýrskou činnost pro stavbu „Energetické úspory — Sportovní gymnázium Dany a 
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b) 

c) 

Emila Zátopkových, Ostrava“ , v rozsahu vymezeném v odst. 2 tohoto článku smlouvy 
(dále jen „inženýrská činnos “), 

funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu 
přípravy stavby dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti aochrany zdraví při práci vpracovněprávních vztazích aozajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a to i přesto, že u této stavby není 
určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi zákonem 
požadováno. Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi po dobu přípravy stavby je specifikován vodst. 3 tohoto článku 
smlouvy, 

zabezpečit výkon autorského dozoru po celou dobu realizace výše uvedené stavby 
(dále jen „autorský dozor“). Autorský dozor je specifikován v odst. 4 tohoto článku 
smlouvy. 

2. V rámci výkonu inženýrské činnosti příkazník na základě udělené plné moci zajistí: 

a) 

10) 

C) 

zpracování příslušné žádosti k projektovanému záměru stavby a její podání na věcně 
a místně příslušný stavební úřad 
s náležitostmi dle stavebního zákona a souvisejících předpisů za účelem zjištění, zda 
projektovaný záměr stavby vyžaduje příslušné rozhodnutí stavebního úřadu či nikoliv. 
V případě, že bude příslušným stavebním úřadem sděleno, že stavební záměr 
vyžaduje pro jeho provedení rozhodnutí stavebního úřadu, bude součástí inženýrské 
činnosti rovněž vyřízení příslušného rozhodnutí, na základě kterého bude možné 
stavbu v souladu se stavebním zákonem provést vč. zpracování příslušné projektové 
dokumentace s veškerými náležitostmi danými stavebním zákonem a vyhláškou č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

stanoviska příslušného orgánu státní památkové péče, v případě, že budova (či 
budovy) dotčená stavbou je v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, označena jako kulturní památka anebo 
se jedná o budovu, která není kulturní památkou, ale nachází se v památkové 
rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, 
nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny nebo 
se jedná o budovu architektonicky cennou. Zádost o vydání tohoto stanoviska musí 
požadovat posouzení v rámci díla navržených opatření z pohledu památkové péče a 
dále požadovat jednoznačnou definici případných omezení v realizaci těchto opatření 
(např. zachování špaletových oken, konkrétní požadavky na materiály, nemožnost 
zateplení vybraných konstrukcí budov apod.), 

účast na jednáních a další úkony v rámci případného stavebního řízení. 

Neprodleně po podání jakékoliv žádosti o vydání příslušného rozhodnutí nebo oznámení 
předá příkazník příkazci kopii žádosti nebo oznámení s potvrzením o jejím podání 
příslušnému úřadu. 
Neprodleně po vydání jakéhokoliv rozhodnutí nebo oznámení stavebním úřadem, jej 
příkazník předá příkazci. 

Vpřípadě, že bude potřeba vydání stavebního povolení, předá příkazník příkazci 
neprodleně originál pravomocného stavebního povolení se štítkem „stavba povolena“. 
Dále bude příkazci neprodleně po nabytí právní moci rozhodnutí stavebního úřadu 
pravomocné rozhodnutí předáno příkazci spolu s ověřenou projektovou dokumentací. 
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3. V rámci výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
po dobu přípraw stavbv příkazník zeiména: 

a) 

b) 

d) 

f) 

v dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby předá příkazci 
jako zadavateli stavby přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace 
o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce 
a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 
zdraví, a další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího 
pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel 
s ohledem na charakter stavby a její realizaci, 

bez zbytečného odkladu předá zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, popřípadě 
příkazci, veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou 
mu známy a které se dotýkají jejich činnosti, 

dá podněty a doporučí technická řešení nebo organizační opatření, která jsou 
z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí 
a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, 
které se uskutečňují současně nebo v návaznosti; dbá, aby doporučované řešení bylo 
technicky realizovatelné avsouladu správními aostatními předpisy kzajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k účelu 
stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky přiměřené, 

poskytne zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, popřípadě příkazci, odborné 
konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví 
neohrožující práce, odhadu délky času potřebného pro provedení plánovaných prací 
nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické 
postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby, 

zabezpečí, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním 
a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované 
v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby 
byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli stavby, pokud jsou v době zpracování 
plánu známi, 

zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích 
pracích. 

4. V rámci výkonu autorského dozoru bude příkazník zabezpečovat zejména: 

a) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby, 

b) poskytování vysvětlení nutných kvypracování výrobní dokumentace zhotoviteli 
stavby, 

c) kontrolu dodržení schválených projektových dokumentací s přihlédnutím 
k podmínkám určeným v pravomocných rozhodnutích dle stavebního zákona 
a souvisejících předpisech s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost 
výstavby, 

d) posuzování návrhu zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektových 
dokumentací zpracovávaných zhotovitelem stavby z pohledu dodržení 
technickoekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, popřípadě dalších 
údajů a ukazatelů, 

e) spolupráci s úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem projektanta (zákon 
č. 200/ 1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících 
s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů), 
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3. 

f) vyjádření při požadavcích zhotovitele stavby na větší množství výkonů oproti 
projektové dokumentaci a soupisu prací, 

9) kontrolu rozpočtu víceprací dle písm. f) tohoto odstavce předloženého zhotovitelem 
stavby, 

h) sledování postupu výstavby z technického hlediska po celou dobu výstavby, 

i) účast na kontrolních dnech stavby, 

j) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně případného komplexního 
vyzkoušení, 

k) účast na odevzdání staveniště zhotovitelem stavby, 

|) účast na jednáních technicko-dokumentační komise svolávaných příkazcem, 

m) účast na kontrolních prohlídkách stavby prováděných stavebním úřadem. 

Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění není plněním nemožným a že tuto smlouvu 
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění inženýrské činnosti, výkon funkce 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby 
a autorského dozoru sjednanou odměnu. 

XIII. 
Doba a místo plnění 

Výkon inženýrské činnosti: 

a) Příkazník zahájí výkon inženýrské činnosti dle čl. XII odst. 2 písm. a) této smlouvy na 
základě písemné výzvy příkazce k zahájení této části plnění (dále jen „VÝZVa 
kzahájení plnění) Výzva kzahájení plnění bude příkazníkovi zaslána do datové 
schránky nebo e-mailem na adresu: info©kapegopro.cz. 

b) Příkazník je povinen zpracovat a podat žádost o sdělení, zda stavební záměr vyžaduje 
pro jeho provedení příslušné rozhodnutí stavebního úřadu do 30 dnů od doručení 
výzvy k zahájení plnění. 

c) V případě, že stavební záměr bude pro jeho provedení vyžadovat příslušné rozhodnutí 
stavebního úřadu, je příkazník povinen zpracovat a podat příslušnou žádost se všemi 
náležitostmi na stavební úřad do 45 dnů od doručení výzvy k zahájení plnění. V této 
lhůtě je příkazník zároveň povinen předat příkazci příslušnou projektovou 
dokumentaci. 

d) Místem předání kopií žádostí ovydání rozhodnutí a povolení s potvrzením ojejich 
podání, předání pravomocných rozhodnutí a případného pravomocného stavebního 
povolení a ověřené projektové dokumentace je budova Sportovního gymnázia Dany a 
Emila Zátopkových, Ostrava, p.o., Volgogradská 2631/6, 700 30 Ostrava - Zábřeh 

Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
po dobu přípravy stavby: 

Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu 
přípravy stavby dle čl. XII odst. 3 této smlouvy bude prováděn po celou dobu zpracování 
předmětu plnění dle čl. III a čl. XII odst. 1 písm. a) této smlouvy. 

Výkon autorského dozoru: 
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Autorský dozor dle čl. XII odst. 4 této smlouvy bude prováděn po celou dobu realizace 
stavby. Bude zahájen po započetí realizace stavby na písemnou výzvu příkazce a ukončen 
v okamžiku, kdy bude v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým 
užíváním stavby. Autorský dozor bude vykonáván v místě realizace stavby, nedohodnou-li 
se smluvní strany jinak. 

XIV. 

Odměna 

1. Odměna je stanovena dohodou smluvních stran takto: 

a) odměna za inženýrskou činnost v případě, že stavební záměr nevyžaduje pro jeho 
provedení žádné rozhodnutí stavebního úřadu: 

bez DPH 20.000,00 Kč 
DPH 21 % 0,00 Kč 
Včetně DPH 20.000,00 Kč 

odměna za inženýrskou činnost vpřípadě, že stavební záměr vyžaduje pro jeho 
provedení rozhodnutí stavebního úřadu 

bez DPH 50.000,00 Kč 
DPH 21 % 0,00 Kč 
včetně DPH 50.000,00 Kč 

b) odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi po dobu přípravy stavby: 

bez DPH 20.000,00 Kč 
DPH 21 % 0,00 Kč 
včetně DPH 20.000,00 Kč 

c) odměna za výkon autorského dozoru: 

bez DPH 15.000,00 Kč 
DPH 21 % 0,00 Kč 
včetně DPH 15.000,00 Kč 

2. Vodměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené 
při plnění jeho závazků vyplývajících z této smlouvy včetně správních poplatků. 

3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a nelze ji překročit. 

4. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je příkazník k odměně bez DPH 
povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny výše 
odměny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Příkazník 
odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena vsouladu s platnými 
právními předpisy. V případě, že příkazník stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými 
právními předpisy, je povinen uhradit příkazci veškerou škodu, která mu vsouvislosti 
stím vznikla. 

XV. 
Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn 
požadovat jejich vyplacení. 

2. Odměna za výkon inženýrské činnosti bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po předání 
všech pravomocných rozhodnutí a ověřených projektových dokumentací příkazci nebo po 

PD, autorský dozor, koordinátor BOZP po dobu přípravy stavby a inženýrská činnost 15 
Energetické úspory — Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava 



předání sdělení stavebního úřadu, že posuzovaný stavební záměr nevyžaduje pro své 
provedení žádné rozhodnutí stavebního úřadu, a to ve výši stanovené v čl. XIV odst. 1 
písm. a) této smlouvy. 

3. Odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi po dobu přípravy stavby bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po předání 
všech pravomocných rozhodnutí a ověřených projektových dokumentací příkazci nebo po 
předání sdělení stavebního úřadu, že posuzovaný stavební záměr nevyžaduje pro své 
provedení žádné rozhodnutí stavebního úřadu, a to ve výši stanovené v čl. XIV odst. 1 

písm. b) této smlouvy. 

4. Odměna za výkon autorského dozoru bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po dní, 
od kterého bude vsouladu se stavebním zákonem možné započít strvalým užíváním 
stavby (tj. bude vydán kolaudační souhlas nebo bude možno stavbu vsouladu se 
stavebním zákonem trvale užívat), a to ve výši stanovené v čl. XIV odst. 1 písm. c) této 
smlouvy. 

5. Podkladem pro úhradu odměny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového 
dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy 
(dále jen „faktura“). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový 
doklad obsahovat také: 

a) číslo smlouvy příkazce, IČO příkazce, číslo veřejné zakázky a název projektu 
„Energetické úspory — Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava“, 

b) předmět smlouvy, tj. text „výkon inženýrské činnosti pro stavbu Energetické úspory — 
Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava“ nebo text „výkon funkce 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy 
stavby Energetické úspory — Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, 
Ostrava“ nebo text „výkon autorského dozoru pro stavbu Energetické úspory — 
Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava“, 

c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 
od čísla uvedeného v č l .I odst. 2, je příkazník povinen o této skutečnosti v souladu 
s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat příkazce), 

d) lhůtu splatnosti faktury, 
e) jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu. 

6. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení příkazci. Doručení 
faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby příkazce nebo doručenkou 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. 

7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li 
chybně vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím 
lhůty splatnosti vrátit příkazníkovi kprovedení opravy svyznačením důvodu vrácení. 
Příkazník provede opravu faktury a znovu ji doručí příkazci. Vrátí-Ii příkazce vadnou 
fakturu příkazníkovi, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží 
opět ode dne doručení opravené faktury příkazci. 

Povinnost zaplatit odměnu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce. 

Příkazce uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle & 109a zákona o DPH 
a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí v termínu splatnosti faktury 
stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet příkazníka vedený u místně 
příslušného správce daně v případě, že: 
a) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 

zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce nebo 
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b) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 
v insolvenčním řízení, nebo 

c) bankovní účet příkazníka určený kúhradě plnění, uvedený na faktuře, nebude 
správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“. 

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH 
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Příkazce nenese odpovědnost 
za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně Příkazníkovi 
v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně. 

XVI. 
Práva a povinnosti příkazce 

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby 
a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se 
příkazník nezúčastnil. 

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby 
od zhotovitele a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem 
ve smyslu stavebního zákona s právem rozhodovacím. 

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc 
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž 
potřeba vznikne vprůběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi 
ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma stranami. 

XVII. 
Práva a povinnosti příkazníka 

1. Příkazník je povinen 
a) upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, které by mohly mít 

za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě, 
Že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, příkazník neodpovídá 
za škodu takto vzniklou, 

b) bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své 
činnosti, 

c) postupovat při zařizování záležitostí plynoucích z této smlouvy osobně a s odbornou 
péčí 

d) řídit se pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu, 
e) dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních 

orgánů a organizací, 
f) bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně 

pokynů příkazce, 

g) poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou, 

h) dbát při poskytování plnění dle této smlouvy na ochranu životního prostředí 
a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, 
včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí. 

2. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to nezbytné vzájmu příkazce, 
a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí 
od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem. 
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3. Příkazník se zavazuje ksoučinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi po celou dobu realizace stavby. 

4. Příkazník se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat 
se zhotovitelem stavby a osobou vykonávající činnosti technického dozoru stavebníka. 

5. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je 
příkazník povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci se zhotovitelem stavby, a to 
bezodkladně. 

6. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním 
předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím 
osobám. 

XVIII. 
Povinnost nahradit škodu 

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, 
nestanoví-Ii smlouva jinak. 

2. Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne vdůsledku vadného plnění, a to 
v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel 
vynaložit náklady v důsledku porušení povinností příkazníka. 

XIX. 
Sankční ujednání 

1. Nepodá-li příkazník žádosti o příslušné rozhodnutí a povolení či oznámení příslušnému 
stavebnímu úřadu nebo nepředá-li příkazci příslušné rozhodnutí a povolení ve lhůtě dle čl. 
XIII odst. 1 této smlouvy, je povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,25 % 

z celkové sjednané odměny za inženýrskou činnost vč. DPH dle čl. XIV odst. 1 písm. a) 
této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení. 

2. Nebude-li příkazník vykonávat funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi po dobu přípravy stavby v souladu s ustanoveními této smlouvy, zavazuje 
se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ. 

3. Nebude-li příkazník vykonávat autorský dozor vsouladu s ustanoveními této smlouvy, 
zavazuje se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý zjištěný případ. 

4. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok zprodlení 
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy. 

5. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda 
a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné 
výši vedle smluvní pokuty. 

6. Pokud závazek některé ze stran vyplývající ztéto smlouvy zanikne před jeho řádným 
splněním, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením 
povinnosti. 

7. Zánik závazku vyplývajícího ztéto smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik 
nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 
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XX. 
Odvolání příkazu 

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu. Ustanovení & 2443 občanského 
zákoníku, pokud jde o náhradu škody, se nepoužije v případě odvolání příkazu ze strany 
příkazce z důvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy. 

2. Odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní 
pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. 

ČÁST D 
Společná ustanovení 

XXI. 

Využití jiných osob při plnění předmětu smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo a další činnosti, které jsou předmětem plnění 
dle této smlouvy, prostřednictvím osob, kterými byla prokazována způsobilost/kvalifikace 
vrámci výběrového řízení, uvedenými v nabídce zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn 
změnit osobu, pomocí které prokazoval způsobilost/kvaliňkaci (dále jen „jiná osoba“) 
pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele. Zádost 
o souhlas se změnou jiné osoby bude obsahovat potřebné údaje a bude doložena 
doklady osvědčujícími prokázání potřebné způsobilosti/kvalifikace. Nová jiná osoba musí 
disponovat minimálně stejnou způsobilostí/kvalifikací, jakou původní jiná osoba prokázala 
za zhotovitele. 

2. Provede-li zhotovitel změnu osoby, jejímž prostřednictvím v rámci výběrového řízení na 
veřejnou zakázku, které předcházelo uzavření této smlouvy, prokázal splnění 
kvalifikačních požadavků v rozporu s tímto článkem smlouvy, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč, a to za každý zjištěný případ. 

XXII. 
Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. Tato smlouva zanikne jednostranným odstoupením od smlouvy z níže uvedených důvodů. 

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní 
stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 
a) neprovedení díla (jeho části) nebo inženýrské činnosti ve sjednané době plnění, 

b) neprovádění autorského dozoru nebo funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby dle ustanovení této smlouvy, 

c) nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla, 
autorského dozoru, výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi po dobu přípravy stavby nebo inženýrské činnosti, 

d) opakované porušení povinnosti zhotovitele dle čl. XXI této smlouvy, přičemž za 
opakované porušení této povinnosti se považuje třetí a jakékoliv další porušení. 

4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 
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10. 

11. 

12. 

13. 

a) bylo-Ii příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); 

b) podá—li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh. 

Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle 5 2002 občanského 
zákoníku rozumí „nejpozději do tří týdnů“. 

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení objednatelem, 
přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí neuhrazení ceny díla nebo odměny 
objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva 
nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy. 

Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle 5 2002 občanského 
zákoníku rozumí „nejpozději do tří týdnů“. 

V případě zániku závazku z této smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel 
povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou 
součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které 
upraví vzájemná práva a povinnosti. Tento odstavec se přiměřeně použije ipro zánik 
závazku dle části C této smlouvy před řádným dokončením inženýrské činnosti, výkonu 
funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy 
stavby nebo výkonu autorského dozoru. 

Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
z této smlouvy třetí osobě. 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé 
smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., ozvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. Vtakovém 
případě nabývá smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno 
vyhotovení. 

Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění 
v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu 
se zákonem objednatel. 
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14. Nedílnou součástí smlouvy je tato příloha: 

Příloha č. 1: Seznam navrhovaných místností/budov 

VOstravě dne / /  // VOstravě dne č/ 7?— Žvču 

7 

Sportovní g HŘPEED PHD-JEHT E. FLD. 
Dany :; Emila 

28. RL'NA1142/155 
Oslr iva př i  ;nť v

Volgogr'
ÉSTZŠŠŠA' MAR HORY 7

700 30 Ostr
mc: 5,953 

za objednatelžh/ za z
Mgr. Tomáš Pra y Marc

Ředitel školy“ Jednatel společnosti 
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Příloha č. 1: Seznam navrhovaných místností! budov 

Označení Budova Podlaží POCEt 
mistnosti studentů pedagogů 

1. 103 A 1 32 1 
2. 104 A 1 32 1 
3. 105 A 1 32 1 
4. 111 A 1 32 1 
5. 125 A 1 32 1 

Ě 6. 123 A 1 32 1 
g 7. 247 A 2 32 1 
% 8. 246 A 2 32 1 
a 9. 245 A 2 32 1 
% 10. 231 A 2 32 1 
* 11. 350 A 3 32 1 

12. 351 A 3 32 1 
13 352 A 3 32 1 
14 355 A 3 32 1 
15 358 A 3 32 1 
16 360 A 3 32 1 
17 110 A 1 20 1 
18 113 A 1 32 1 
19. 121 A 1 20 1 

> I . I I I I 
% ! _ | | I | 
B 22. 229 A 2 20 1 

Š 23. 228 A 2 20 1 
% 24. 361 A 3 32 1 
o 25. 362 A 3 32 1 

26. 356 A 3 20 1 
27. 357 A 3 20 1 

I _ I I I I 

Éudova A — hlavní budova školy 

Budova B — samostatně stojící součást 
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