
SMLOUVA O DÍLO  
uzavřená podle Zákona č.89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění 

 

 

Název díla:   Nátěr střech myčky, dílny denního ošetření a dílen vrchního vedení 

 

 

Č. smlouvy objednatele: 

Č. smlouvy zhotovitele: SOD-012-16/07/12-H 

 

 

 

1. Smluvní strany 
 

 
1.1 Objednatel: Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s.             

Sídlo: Školní 999/6, 430 01 Chomutov                                   
zapsaná do Obchodního rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka č. 781 
IČ :       64053466                                   
DIČ:     CZ64053466 
Zastoupená:                  Ing. Petrem Maxou, ředitelem společnosti         
Tel.: 474 616 101  fax: 474 616 110 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Chomutov 
Číslo účtu:                                2112500287/0100 
Oprávněný zástupce pověřený jednáním ve věcech: 
- smluvních: Ing. Petr Maxa, ředitel společnosti 
- realizace díla: Ing. Jaroslav Kužminski, provozní manažer  
(dále jen „objednatel“)  
 
 

1.2 Zhotovitel: BUK cs, s.r.o. 

Sídlo:  Rytířova 809, 143 00 Praha 4  
zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 49810 
IČ:  25102354 
DIČ:  CZ25102354 
Zastoupená: Ing. Janem Hlaviznou, jednatelem 
Tel.: 603 105 427 . mail: bukcs@volny.cz 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu:  6556190257/0100  
Oprávněný zástupce pověřený jednáním ve věcech: 
- smluvních: Ing. Jan Hlavizna, jednatel společnosti 
- realizace díla: Ing. Jan Hlavizna, jednatel společnosti 
(dále jen „zhotovitel“) 

 
 
Smluvní strany se dohodly na uzavření smlouvy o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje ke zhotovení díla a 
objednatel se zavazuje k jeho převzetí a k zaplacení smluvní ceny za jeho zhotovení a to v čase a 
způsobem uvedeným ve smlouvě. 
 

2.  Předmět smlouvy 
Předmětem smlouvy je nátěr plechové střešní krytiny na objektu Myčka, Hala denního ošetření  a Dílny 
vrchního vedení, lokalita Obchodní zóna 251, Otvice. 
 
Obsah předmětu dodávky (objednatel požaduje očistit a natřít tyto konstrukce): 
a) Myčka - krytina … 1044 m

2
 

b) Hala - krytina  … 1790 m
2
 

c) Dílna - krytina  …     745 m2 

 
d) Ostatní 
 žlaby   …      288 bm 
 svody   …        94 bm 
 vrata dílna  …        60 m

2
 (6 ks) 

 Ž-Č pruhy dílna  …        30 bm (12 ks) 



 
2.1 Má se za to, že následující dokumenty tvoří součást obsahu smlouvy o dílo a jako její součást budou 

čteny a vykládány: 
a) Smlouva o dílo 
b) Nabídka zhotovitele - položkový rozpočet 

Doplňky a memoranda mají pořadí důležitosti jako dokument, který upravují. 
 

2.2 Předmětem díla je též: 
- zhotovení fotodokumentace předmětné částí díla, 
- zhotovení dokumentace skutečného provedení, 
- vytýčení staveniště, 
- předložení kompletní výrobkové certifikace před zahájením vlastních prací 

 

3.     Lhůty plnění  

3.1.       Stavební práce budou prováděny v období: 

   a) Předání staveniště do               21. 7. 2016  
   b) Zahájení stavebních prací od              22. 7. 2016  

c)  Dokončení díla do               31. 8. 2016 
 

3.2       Další závazné termíny budou stanoveny objednatelem odsouhlaseným harmonogramem stavby.   

Místem plnění díla je nátěr střech v areálu DPCHJ. 

 

3.3      Konečný termín pro ukončení prací se může posunout o dobu, kdy nebude možno z důvodu nepřízně 

            počasí (zejména teplota vzduchu a teplota povrchu konstrukce), zásahu vyšší moci apod. pokračovat 
           v práci (o takovéto skutečnosti musí být uveden záznam v montážním deníku).          
 

4.      Cena díla 
4.1 Cena díla byla vyčíslena na základě pevné dohody obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 

526/1990 Sb., o cenách v platném znění, jako cena maximální. 

4.2     Zhotovitel je odpovědný za svůj vlastní výklad poskytnutých informací a je povinen prohlédnout a    
prověřit si staveniště i jeho okolí a získat všechny dostupné informace v míře, která je potřebná pro  
ke stanovení nákladů a časů potřebných ke zhotovení díla. 

 Jedná se zejména o: 
- Stav a vlastnosti konstrukcí daných střech 
- hydrologické a klimatické podmínky 
- druh a rozsah prací a materiálů potřebných pro provedení a předání zhotovovaných prací 

a odstranění jejich případných vad 
- způsob přístupu na staveniště a zařízení staveniště, které bude potřebovat 

4.3      Smluvní cena je stanovena na základě položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a 
pokrývá všechny smluvní závazky v položkovém rozpočtu uvedené. V ceně díla jsou rovněž 
obsaženy i všechny poplatky a výlohy spojené s ukládáním nevhodných zemin, suti, vybouraných 
hmot, odpadků a nebezpečných odpadů na skládky, které zajistí zhotovitel v rámci své stavební 
činnosti.  

4.4        Předmět smlouvy, sjednávají smluvní strany celkovou smluvní cenu ve výši:     
 
Cena díla celkem bez DPH               560 627,00 Kč 
DPH 21%                                            117 698,00 Kč 
Cena díla celkem vč. DPH                 678 325,00 Kč 
 

4.5        Objednatel je plátce DPH ve smyslu zákona o č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. V souladu 
s ustanovením §92e tohoto zákona podléhá plnění režimu přenesení daňové povinnosti ve 
stavebnictví. Přijaté zdanitelné plnění bude použito pro ekonomickou činnost.         

4.6       Na základě dohody smluvních stran se nebudou provádět úpravy ceny kvůli změnám v nákladech na 
základě inflace. 

4.7    Oceňování veškerých změn a víceprací bude vycházet z jednotkových cen uvedených v přijaté 
nabídce zhotovitele - položkovém rozpočtu - který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této 
smlouvy. Pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, zhotovitel tyto ocení 
podle jím navrhovaných cen a předloží tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po 
písemném odsouhlasení realizace víceprací a případně i jejich ocenění objednatelem, má zhotovitel 
právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, 
dodávky a práce jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. 



 

5.     Platební podmínky  

5.1       Objednatel neposkytuje zálohu. 

5.2      Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po předání  části díla zhotoviteli. Splatnost této faktury je 30 
dní .  

5.3    Zhotovitel (jako věřitel) a objednatel (jako dlužník) tímto sjednávají, že zhotovitel není oprávněn 
postoupit své pohledávky za objednatelem související s touto smlouvou na třetí osoby, ať již 
bezplatně, či za úplatu. Zhotovitel není dále oprávněn jednostranně započíst své pohledávky, které 
má za objednatelem na pohledávky, které má vůči němu objednatel. Pro případ porušení těchto 
povinností, sjednávají smluvní strany pokutu ve výši 10% z ceny díla za každé dílčí porušení 
uvedených povinností, kterou je povinen zaplatit zhotovitel objednateli. Tímto ujednáním není 
dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody jemu vzniklé porušením uvedených závazků 
zhotovitele, přičemž objednatelem přijatá smluvní pokuta se na náhradu škody nezapočítává v tom 
smyslu, že je objednatel oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši. 

6.      Staveniště 

6.1      O předání staveniště bude pořízen zápis podepsaný odpovědnými zástupci obou stran s prohlášením 
zhotovitele, že staveniště za podmínek uvedených v zápise přejímá. Zápis o předání staveniště je 
nedílnou součástí této smlouvy a montážního deníku. 

6.2     Zhotovitel bude bezpečným způsobem udržovat plynulost dopravního provozu na všech veřejných 
komunikacích, které jím budou používány během stavby díla, zajistí k tomu veškerá nezbytná 
povolení a bude respektovat podmínky v nich uvedené. Dále bude po celou dobu stavby udržovat 
přístup k majetkům v blízkosti staveniště. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a 
pořádek, odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací.  

6.3    Před zahájením prací je zhotovitel povinen seznámit se s průběhem podzemních a nadzemních 
rozvodů a zařízení. Zhotovitel odpovídá za případné škody vzniklé z důvodu poškození těchto 
rozvodů a zařízení jeho činností. 

6.4       Zhotovitel nesmí na staveništi umisťovat reklamní tabule, bannery, poutače, atd.  

7.        Montážní deník 

7.1        Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště montážní deník. Do montážního deníku bude 
zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu 
prací, jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje 
potřebné pro posouzení prací státními úřady. Zhotovitel je povinen zachovat montážní deník po 
dobu 5 let.  

7.2        Objednatel je povinen montážní deník sledovat a k zápisům minimálně jednou týdně připojovat své 
stanovisko. V případě potřeby odpovědný zástupce objednatele zaujme stanovisko na telefonickou 
výzvu max. do 72 hodin. 

7.3        Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak 
perforovanými, pro dva oddělené průpisy. Perforované listy budou číslovány shodně s listy 
pevnými. Nedílnou součástí montážního deníku je zápis o předání a převzetí staveniště. 

7.4        Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce 
byly provedeny nebo nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech 
nesmí být vynechána volná místa. 

7.5        Do deníku je oprávněn provádět záznamy objednatel či jeho zástupce pro věci stavby, dále 
technický dozor  

7.6       Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem osob uvedených v předchozím odstavci, připojí k jejich 
záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření. 

7.7        Veškeré požadavky zhotovitele vůči objednateli uvedené v montážním deníku musí být podepsány 
objednatelem, nebo musí být uvedeno stanovisko oprávněného zástupce objednatele, jinak jsou 
považovány za neplatné. 

7.8        Zhotovitel bude objednateli předávat první kopii denních záznamů. 

7.9    Veškeré případné vícepráce požadované objednatelem budou zapsány a potvrzeny podpisem 
objednatele v jednotném deníku víceprací zhotovitele. 



 

8.         Provádění díla 

8.1        Při všech pracích musí být dodržovány dokumenty uvedené v odstavci 2.1 této smlouvy. 

8.2     Technickým dozorem objednatele je pověřen pan Ing. Kužminski . Technický dozor je oprávněn 
průběžně kontrolovat předmět díla a za tím účelem má přístup na pracoviště zhotovitele. Má dále 
právo dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, případně provést potřebná opatření, 
pokud odpovědný orgán zhotovitele není přítomen, a je-li ohrožena bezpečnost nebo kvalita 
prováděného díla, nebo hrozí-li jiné vážné škody. 

8.3    Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele (zápisem v montážním deníku podepsaným 
technickým dozorem objednatele), nejméně dva pracovní dny předem, k prověření prací, které 
budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými. Nedostaví-li se 
objednatel ve stanovené lhůtě k prověření prací před zakrytím, ačkoli byl k tomu řádně vyzván, má 
se zato, že se způsobem jejich provedení souhlasí. Nesplní-li zhotovitel povinnost písemně vyzvat 
objednatele k prověření prací výše uvedeným způsobem, je povinen na žádost objednatele odkrýt 
práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. 

8.4      Zhotovitel odpovídá za zhotovované dílo v rozsahu této smlouvy a nese nebezpečí škody na něm 
vzniklé. Nebezpečí škody přechází na objednatele dnem převzetí díla či jeho části v souladu 
s ustanovením § 2624 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.  

 
8.5      Zhotovitel odpovídá za způsobené škody na právech a věcech třetích osob v době realizace díla. 

Zhotovitel se zavazuje, že zajistí dodržování právních předpisů v oblasti BOZP a OŽP a to jak ze 
strany svých zaměstnanců, tak svých poddodavatelů, s důrazem na prevenci pracovních úrazů, 
provádění školení a instruktáží, používání prostředků kolektivní ochrany, nošení ochranných 
pracovních prostředků, zejména pak povinné používání ochranné přilby, výstražné reflexní vesty, 
atd.  

8.6     Zhotovitel bude respektovat pokyny oprávněných zaměstnanců objednatele, zejména vedoucího 
pracoviště, týkající se BOZP a OŽP. Stejně tak bude dodržovat zákazy a příkazy, uvedené 
na výstražných tabulích na pracovištích. 

8.7       Objednatel si vyhrazuje právo kontroly dodržování ustanovení bodu 8.6. 

8.8      V případě zahraničních pracovních sil je zhotovitel povinen zajistit, aby byly vybaveny všemi v ČR 
požadovanými pobytovými a pracovními povoleními. Důsledky nedodržení tohoto závazku, včetně 
případných sankcí z toho vyplývajících, plně nese zhotovitel. 

  Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla poddodavatele, který musí být předem  
objednatelem písemně odsouhlasen. Při provádění díla poddodavatelem má zhotovitel  
odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré odborné práce  
vykonávají zaměstnanci zhotovitele nebo poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o  
kvalifikaci zaměstnanců, poddodavatelů či jejich zaměstnanců je zhotovitel na požádání předložit 
objednateli. 

9.         Předání díla 

9.1       Zhotovitel oznámí objednateli alespoň 10 dní před dokončením části nebo celého díla, kdy bude 
dílo nebo jeho část (samostatný stavební objekt) připravena k převzetí. Dále stavbyvedoucí 
zhotovitele a tech. dozor objednatele vzájemně dohodnou termín předání díla (nebo části) včetně 
všech potřebných dokladů k přejímce.  

9.2        Dílo je dokončeno jeho převzetím  a vydáním protokolu o převzetí prací objednatelem díla. 

9.3        K zahájení přejímacího řízení připraví zhotovitel doklady o řádném provedení díla,  
            podle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech, a to zejména: 

 montážní deník, 

 atesty použitých materiálů, 

 prohlášení o shodě použitých výrobků (příp. o vlastnostech) 

 fotodokumentace, 
a ostatní doklady požadované v dokumentech uvedených v odstavci 2.3 této smlouvy. 

9.4     O přejímce díla nebo jeho části bude sepsán zápis, který podepíší všichni účastníci přejímacího 
řízení. Nedojde-li k dohodě o převzetí a předání díla, uvedou se v zápise stanoviska obou 
smluvních stran a objednatel uvede, proč dílo nepřevzal. Nové přejímací řízení svolá objednatel na 
základě nové výzvy zhotovitele. 

9.5     Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dílo i pro drobné vady a nedodělky, včetně dokladů, 
zkoušek a projektové dokumentace skutečného provedení, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání spolehlivého uvedení díla do užívání. Převezme-li objednatel dílo s těmito vadami, 
dohodnou se smluvní strany na lhůtách k jejich odstranění. 



 
9.6     Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho zhotovení PD veškeré změny, 

které vznikly při provádění stavebních prací na jednotlivých objektech. 
 
9.7      Nebezpečí vzniku škody na dočasně zabraných plochách pro účel stavby nese zhotovitel ode dne 

jejich převzetí od objednatele až do jejich vyklizení a zpětného předání. 

9.8      Zhotovitel se zavazuje po dohodě provést veškeré vícepráce specifikované kolaudačním orgánem 
za úhradu, která bude dohodnuta nad rámec ceny za dílo. 

10.         Jakost díla a záruční doba 

  10.1     Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude realizovat podle platných norem a ostatních platných předpisů 
           a dokumentů citovaných v této smlouvě o dílo 

10.2    Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného 
podpisu protokolu o úspěšném předání a převzetí dokončeného části díla objednatelem. Záruka 
končí uplynutím lhůty 42 měsíců od předání předmětné stavby, jíž je dílo součástí, investorovi.  

10.3     Dojde-li ze strany zhotovitele k vadnému plnění, případně pokud se vyskytnou na jím zhotoveném 
díle vady a zhotovitel je neodstraní v objednatelem stanovené lhůtě, pak je objednatel oprávněn 
tyto vady odstranit sám nebo prostřednictvím třetích osob za ceny uvedené v této smlouvě o dílo, 
a to na náklady zhotovitele, které je oprávněn jednostranně započít na cenu díla.  

10.4     V případě zjištění vady díla v záruční době oznámí tuto skutečnost písemně objednatel zhotoviteli. 
Na základě tohoto oznámení je odborný nebo servisní pracovník zhotovitele povinen dostavit se 
na stavbu nejpozději do 48 hodin za účelem zjištění vady, posouzení odpovědnosti, 
určení termínu a způsobu odstranění vady.  

  Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad předmětu díla ihned, pokud to    
povaha vady připouští a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Obecně platí, že 
závada bude zhotovitelem odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne nahlášení reklamace, pokud 
nebude dohodnuto jinak z důvodu závažnosti závady. 
 

10.5    V případě, že se jedná o vadu typu havárie, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady 
neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod. 

10.6      V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky své dodávky, je povinen provedenou opravu 
objednateli předat. Výsledek předání odstraněné vady bude rovněž zapsán v zápise z 
reklamačního řízení. 

10.7     Pokud zhotovitel neodstraní vady ve sjednaných termínech, má objednatel právo zadat odstranění 
vad jiné firmě a zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit. 

11.        Smluvní pokuty 

11.1     Z titulu nedodržení termínu dokončení díla podle smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý den prodlení. 

11.2     Zhotovitel se zavazuje dodržovat právní předpisy v oblasti BOZP, OŽP a PO a dodržovat pokyny 
objednatele s těmito předpisy souvisejícími. V případě, že ze strany zhotovitele dojde k porušení 
těchto povinností, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-- Kč za 
každý jednotlivý případ porušení.  

11.3    Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků nebránících řádnému 
užívání díla, zjištěných při předání díla, díla činí 1.000,-- Kč za každou vadu a nedodělek a za 
každý den prodlení s jejich odstraněním po termínu dohodnutém dle čl. 10.4 této smlouvy.  

11.4    Smluvní pokuta za prodlení s odstraněním reklamované vady ve lhůtě stanovené v čl. 10.4 této 
smlouvy činí 1.000,-- Kč za každou vadu a den prodlení. 

  11.5      Je-li objednatel v prodlení s placením faktur, uhradí zhotoviteli pokutu ve výši 0,5 % dlužné částky. 

11.6      Sankce budou uhrazeny do 1 měsíce po jejich uplatnění oprávněnou stranou. 

11.7   Zaplacením smluvní pokuty dle předchozích odstavců není dotčeno právo věřitele požadovat 
náhradu skutečné škody vzniklé porušením povinností, na kterou se smluvní pokuta vztahuje. 

12.      Zvláštní ujednání 

12.1     Objednatel má právo od této smlouvy odstoupit v případě, že z důvodů nikoli na jeho straně dojde 
k zániku smlouvy se zadavatelem veřejné zakázky, jejíž plnění resp. částečné plnění tvoří předmět 
této smlouvy. 

12.2     Případné změny a doplňky ke smlouvě jsou možné pouze formou písemných dodatků ke smlouvě 
odsouhlasených oběma stranami. 



12.3     V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena 
ostatní ustanovení této smlouvy. 

12.4     Za podstatné porušení smluvní povinnosti ve smyslu § 2002 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, se považuje zejména neplnění:  

 kvality provádění prací, 

 termínů závazků zhotovitele, 

 závazků zhotovitele dle kapitoly 8 této smlouvy o dílo. 

12.5   Případné neplnění uvedených závazků zhotovitele se považuje za podstatné porušení smlouvy, 
s možností objednatele jednostranně odstoupit od smlouvy, dle § 2001 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník.  

  12.6    Účastníci této smlouvy shodně prohlašují, že vylučují aplikaci těchto ustanovení zákona č. 89/2012  
Sb., občanský zákoník: § 558 odst. 2, § 582 odst. 1 věta první a odst. 2, § 1765, § 2591 věta druhá,  
§ 2594 odst. 3, § 2595, § 2607 odst. 1 druhá věta za středníkem a odst. 2 za středníkem, § 2609 
odst. 1, § 2611, § 2612 odst. 1, § 2628 a § 2629 odst. 2.   

  12.7     S ohledem na odst. 12. 7., dojde – li v průběhu trvání závazků vyplývajících z této smlouvy k podání 
dlužnického návrhu nebo oprávněného věřitelského návrhu na zahájení insolvenčního řízení se 
zhotovitelem, platí dohoda smluvních stran, že dohodnutá smluvní cena se snižuje o 10% z ceny 
provedené části předmětu díla, je-li předmět díla prováděn nebo 10% z ceny předmětu díla byl-li 
předmět díla proveden. Zhotovitel je povinen poskytnout toto plnění do 20 dnů od zahájení 
insolvenčního řízení. V případě věřitelského návrhu je zhotovitel povinen do 15 dnů objednateli 
prokázat, že není v úpadku ani v hrozícím úpadku a je schopen dostát veškerým svým závazkům.  
V opačném případě platí, že věřitelský návrh je oprávněný. 

12.8    Údaje týkající se smlouvy o dílo jsou považovány za důvěrné a mohou být poskytnuty třetím 
osobám při dostatečné ochraně pro zachování důvěrnosti jen v rozsahu nezbytném pro plnění 
povinností podle této smlouvy. Zhotovitel nesdělí, nezveřejní ani nedovolí zveřejnit žádné údaje o 
díle, a to v žádném obchodním materiálu nebo jinak, bez předchozí dohody s objednatelem. Tato 
podmínka se nevztahuje na referenční materiály zhotovitele. 

12.9   Smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, každé s právní účinností originálu, z nichž 
objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. 

12.10     Přílohy: č. 1  položkový rozpočet zhotovitele 

 

 

 

 
V …….……………, dne …………………   V  ………………….., dne ………………  
 
 
 
za objednatele:                     za zhotovitele: 
 
 
 


