



Smlouva příkazní ev. č. 4/20/0161

uzavřená podle § 2430 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

I. Smluvní strany

Příkazce: statutární město Liberec
Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
IČ: 00 26 29 78
Zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečником, CSc., primátorem města,
ve věcech této smlouvy zastoupené: : Mgr. Lukášem Hýbnerem,
vedoucím odboru správy veřejného majetku
/dále jen objednatel/

Příkazník: SNOWPLAN, spol. s r.o.
Mrštíkova 399/2a, Liberec III – Jeřáb, 460 07 Liberec
zastoupený Ing. Petrem Kořínkem, jednatelem společnosti
IČ: 27497763
DIČ: CZ 27497763
zápis v OR: Krajský soud v Ústí n. L., oddíl C, vložka 36192
bankovní spojení: [REDACTED]
mobil. tel. : +420 [REDACTED]
tel.+fax: +420 484 845 571
e-mail: pk@snowplan.cz

II. Předmět smlouvy

Předmětem plnění této smlouvy je inženýrská činnost příkazníka pro zajištění společného územního a stavebního povolení (dále jen DUR+DSP) na akci:

„Liberec-Horní Hanychov, ul. Pod Ještědem, V Lukách-odkanalizování lokality I. Etapa – inženýrská činnost“

dle nabídky příkazníka ze dne 30.10.2020, která tvoří jako příloha č. 1 této smlouvy její nedílnou součást.

III. Rozsah plnění

1. Splašková kanalizace bude navazovat na stoku v ul. Ještědská, dále bude vedena ulicí V Lukách až k odbočce do ulice Pod Ještědem. V ulici bude přepojena st. jednotná kanalizace nebo zde bude provedena stoka nová. Je uvažováno i s přepojením stoky vedené po soukromých pozemcích nad ul. Pod Ještědem. Vzhledem k velice stísněným prostorům v uličkách a uspořádání stávajících IS bude pravděpodobně nutné přeložit stávající trasy vodovodu a částečně i SLT plynovodu, tak aby bylo možné splaškovou kanalizaci do uliček umístit.

Přibližný rozsah řešených objektů:

Splašková kanalizace.....	640 m
Přeložky vodovodů.....	420 m
Přeložky plynovodů.....	70 m

Místem plnění smlouvy je Město Liberec.

Inženýrská činnost bude v každé fázi projednávána s příkazcem. Z tohoto projednání bude vyhotoven zápis, který bude schválen oběma stranami a bude tvořit nedílnou součást dokladové části dokumentace.

Dokladová část bude předána ve dvou vyhotoveních (1x originál + 1x kopie) , vše bude také předáno v elektronické podobě (formát pdf).

IV. Cena

Odměna příkazníka je sjednána dohodou smluvních stran na základě předpokládaného rozsahu prací a nabídky příkazníka takto:

Celková odměna:

Cena celkem bez DPH	149 000,- Kč
DPH	31 290,- Kč
Cena celkem vč. DPH	180 290,- Kč

DPH bude vyúčtována ve výši platné dle obecně závazných právních předpisů platných v době vystavení faktury. Odměna je stanovena jako odměna pevná, nejvýše přípustná a nelze ji překročit. Zahrnuje veškeré nutné náklady ke splnění předmětu smlouvy.

V. Termín plnění

- 1) Inženýrská činnost na základě této smlouvy bude zahájena neprodleně po nabytí účinnosti smlouvy.
- 2) Příkazník se zavazuje dokončit inženýrskou činnost nejpozději do 31. 10. 2021.

VI. Ukončení smlouvy, odstoupení od smlouvy

1. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran v písemné formě, přičemž účinky zrušení smlouvy nastanou k okamžiku stanovenému v takovéto dohodě. Nebude-li takový okamžik dohodou stanoven, pak účinky ukončení smlouvy nastanou ke dni uzavření této dohody.
2. Obě smluvní strany jsou oprávněny od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou podle ustanovení § 2002 Občanského zákoníku.
4. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně.

5. Smluvní strany mohou ukončit smlouvu výpovědí s jednoměsíční výpovědní dobou, ta počíná běžet od doručení výpovědi druhé smluvní straně.
6. V případě jakéhokoliv skončení tohoto smluvního vztahu podle této smlouvy je Příkazník vždy povinen neprodleně předat Příkazci veškeré věci a dokumenty, poskytnuté za účelem plnění předmětu smlouvy, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne ukončení smluvního vztahu.

VII. Způsob úhrady a sankce

1. Podkladem pro úhradu odměny bude faktura, která bude mít náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
 - a) Provedené práce budou proplaceny na základě faktury po dokončení inženýrské činnosti a předání výstupů odpovědnému zástupci příkazce.
 - b) Doba splatnosti faktury je 30 dnů od doručení příkazci.
2. Neuhradí-li příkazce vystavenou fakturu v dohodnutém termínu, je povinen uhradit penále ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Naproti tomu, nesplní-li příkazník termíny plnění, poskytne objednateli slevu z fakturované ceny, a to ve výši 0,05% za každý den prodlení.

VIII. Spolupůsobení příkazce

1. Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi veškeré podklady potřebné pro realizaci předmětu smlouvy.

IX. Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této

smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

X. Závěrečná ustanovení

1. Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu podepsaly prosty omylu a tísňe a toto své prohlášení stvrzují svými podpisy.
2. Změny a doplňky smlouvy jsou možné pouze formou písemných číslovaných dodatků.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž příkazce obdrží dvě vyhotovení a příkazník jedno.
4. Pokud není uvedeno jinak, řídí se smluvní vztahy této smlouvy občanským zákoníkem.
5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.
6. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

V Liberci dne..... 04 - 12 - 2020

V..... Liberec..... dne..... 04 - 12 - 2020

Za příkazce:

Za příkazníka:

ST

Odk

příloha č. 1 – cenová nabídka příkazníka

Dodavatel:



SNOWPLAN spol.s r.o.

Mrštíkova 399/2a

460 07 Liberec III

IČ: 27497763

DIČ: CZ27497763

Telefon: 484 845 571

Mobil: [REDACTED]

E-mail: info@snowplan.cz

www.snowplan.cz

Odběratel:

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

nám. Dr. E. Beneše 1/1

460 01 Liberec

Tel.:

Nabídka č.:

20NA068

Datum zápisu:

30.10.2020

Platno do:

Konečný příjemce:

Liberec-Horní Hanychov, ul.Pod Ještědem, V Lukách - odkanalizování lokality I.etapa - IČ pro ZAJIŠTĚNÍ společného ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO POVOLENÍ

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
INŽENÝRSKÁ ČINNOST - DUR+DSP	1	149 000,00		149 000,00 21%	31 290,00	180 290,00
Součet položek				149 000,00	31 290,00	180 290,00
CELKEM K ÚHRADĚ						180 290,00

Termín zajištění územního rozhodnutí : 6-8 měsíců od objednávky

Součástí dodávky není zpracování smluv, expertní posudky, EIA nebo podobné.

Součástí ceny nejsou poplatky v rámci řízení či poplatky za práva k pozemkům.

Vystavil: Ing.Petr Kořínek