
SOUHRNNÝ LIST STAVBY 

Kód: 0881-04P 

Stavba: ZOO Praha Výměna transformátoru v TS Ill 

JKSO: 

Místo: Praha 

Objednatel: 

Zoologická zahrada hl. rn. Prahy 

Zhotovitel: 

STRABAG a.s. 

Projektant: 

VOLTCOM, spol. s.r.o. 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Náklady z rozpočtů 

Ostatní náklady ze souhrnného listu 

Cena bez DPH 

DPH základní 

snížená 

lcena s DPH 

Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Datum a podpis: 

21,00% 

15,00% 

ze 

ze 

v 

Razítko 

Razítko 

CZK 

54 300,00 

0,00 

Zpracovatel 

Datum a podpis: 

Zhotovitel 

Datum a podpis: 
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CC-CZ: 

Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

31.07.2019 

44794274 

CZ44794274 

1 319 259,00 

0,00 

1 319 259,00 

11 403,00 

0,00 

1 330 662,001 

Razítko 
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY 

Kód: 0881-04P 

Stavba: ZOO Praha Výměna transformátoru v TS Ill 

Místo: 

Objednatel: 
Zhotovitel: 

Kód 

Praha 

Zoologická zahrada hl. m. Prahy 
STRABAG a.s. 

Objekt 

1 ) Náklady z rozpočtů 
0881-

04P 
ZOO Praha Výměna transformátoru v TS Ill 

TS 

TS 
M 

OST 
DEM 

technologie 

technologie 

Montážní práce TS 

Ostatní náklady 

Demontáže 

2) Ostatni náklady ze souhrnného listu 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 

Strana 3 z 21 

Datum: 31.07.2019 

Projektant: VOLTCOM, spol. s.r.o. 
Zpracovatel: 

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] 

1 319 259,00 1 330 662,00 

1 319 259,00 1 330 662,00 

1 319 259,00 1 330 662,00 

0,00 0,00 

1 226 297,52 1 226 297,52 

54 300,00 65 703,00 

38 661,48 38 661,48 

0,00 0,00 

1 319 259,00 1 330 662,00 



Stavba: 

Objekt: 

Část: 

JKSO: 
Místo: 

Objednatel: 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

ZOO Praha Výměna transformátoru v TS Ill 

0881-04P - ZOO Praha Výměna transformátoru v TS Ill 

TS - technologie 

Zoologická zahrada hl. m. Prahy 

Zhotovitel: 

VOLTCOM spol. sr.o. 

Projektant: 

VOLTCOM, spol. s.r.o. 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady 

Cena bez DPH 

DPH základní 

snížená 

!cena s DPH 

Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

21,00% ze 0,00 

15,00% ze 0,00 

v CZK 

Zpracovatel 

Razítko Datum a podpis: 

Zhotovitel 
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CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

31.07.2019 

44794274 

(244794274 

44794274 

(244794274 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

o,ool 

Razítko 

- l 
li 



I Datum a podpis: Razítko I Datum a podpis: Razítko 
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REKAPITULACE ROZPOČTU 

Stavba: ZOO Praha Výměna transformátoru v TS Ill 

Objekt: 0881-04P - ZOO Praha Výměna transformátoru v TS Ill 

Část: 

Místo: 

Objednatel: 
Zhotovitel: 

TS - technologie 

Zoologická zahrada hl. m. Prahy 
VOLTCOM spol. sr.o. 

Kód - Popis 

1 ) Náklady z rozpočtu 

2) Ostatni náklady 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

31.07.2019 

VOLTCOM, spol. s.r.o. 

Cena celkem [CZK] 

0,00 

0,00 

0,00 



Stavba: 

Objekt: 

Část: 

Místo: 

Objednatel: 
Zhotovitel: 

PČ Typ Kód 

ROZPOČET 

ZOO Praha Výměna transformátoru v TS Ill 

0881-04P - ZOO Praha Výměna transformátoru v TS Ill 

TS - technologie 

Zoologická zahrada hl. m. Prahy 
VOLTCOM spol. sr.o. 

Popis 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

MJ Množství 

Náklady z rozpočtu 
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31.07.2019 

VOLT�OM, spol. s.r.o. 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

0,00 



Stavba: 

Objekt: 

Část: 

Úroveň 3: 

JKSO: 
Místo: 

Objednatel: 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

ZOO Praha Výměna transformátoru v TS Ill 

0881-04P - ZOO Praha Výměna transformátoru v TS Ill 

TS - technologie 

M - Montážní práce TS 

Zoologická zahrada hl. m. Prahy 

Zhotovitel: 

VOLTCOM spol. sr.o. 

Projektant: 

VOLTCOM, spol. s.r.o. 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Náklady z rozpočtu 

Ostatní náklady 

Cena bez DPH 

DPH základní 21,00% ze 0,00 

snížená 1 5,00% ze 0,00 

zákl. přenesená 21 ,00% ze 0,00 

sníž. přenesená 15,00% ze 0,00 

nulová 0,00% ze 0,00 

!cena s DPH v CZK 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: 

I 
Objednavatel 

I 
Zhotovitel 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

31.07.2019 

44794274 

CZ44794274 

44794274 

CZ44794274 

1 226 297,52 

0,00 

1 226 297,52 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

1 226 297,521 

Razítko 

, r 



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 
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REKAPITULACE ROZPOČTU 

Stavba: ZOO Praha Výměna transformátoru v TS Ill 

Objekt: 0881-04P - ZOO Praha Výměna transformátoru v TS Ill 

Část: 

Úroveň 3: 

Místo: 

Objednatel: 
Zhotovitel: 

TS - technologie 

M - Montážní práce TS 

Zoologická zahrada hl. m. Prahy 
VOLTCOM spol. sr.o. 

Kód - Popis 

1 ) Náklady z rozpočtu 

M - Práce a dodávky M 

21-M - Elektromontáže 

M - Práce a dodávky M 

TS - M - Montáž technologie TS 

2) Ostatní náklady 
Územní vlivy 

Provozní vlivy 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

31.07.2019 

VOLTCOM, spol. s.r.o. 

Cena celkem [CZK] 

1 226 297,52 

151 889,47 

151 889,47 

1 074 408,05 

1 074 408,05 

0,00 

0,00 

0,00 

1 226 297,52 



ROZPOČET 

Stavba: ZOO Praha Výměna transformátoru v TS Ill 

Objekt: 0881-04P - ZOO Praha Výměna transformátoru v TS Ill 

Část: 

Úroveň 3: 

Místo: 

Objednatel: 
Zhotovitel: 

PČ Typ Kód 

TS - technologie 

M - Montážni práce TS 

Zoologická zahrada hl. m. Prahy 
VOL TCOM spol. sr .o. 

Popis 

Náklady z rozpočtu 

106 

107 

98 

114 

110 

105 

115 

126 

127 

104 

111 

99 

101 

102 

103 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

M - Práce a dodávky M 
21-M - Elektromontáže 

Ukončení kabelů smršťovací rozdělovací hlavou 
K 210100193.P nebo páskou se zapojením žíly do 3x240+120 

mm2 

M 000118378 koncovka rozděl. SKR4 100/ 35 (120-400) GPH 

K 210101237.P 
Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 
kV venkovní smršťovací do 3x185+90až240+120 

Pr_opojení kabelů celoplastových spojkou do 1 
K 210101236.P kV venkovní smršťovací do 

3x95+ 70až150+ 70mm2 

K 210310003.P Použití auta s nakladačem 

K 210901098.P 
Montáž hliníkových kabelů AYKY 1kV 3x240+120 
mm2 pevně uložených 
Montáž hliníkových kabelů AYKY 1kV 3x120+70 

K 210901074.P mm2 volně uložených 

K 210901077.P 
Montáž hliníkových kabelů AYKY 1kV 3x185+95 
mm2 volně uložených 

M 000108157 kabel AYKY 3x185+ 95 1kV 

M 000108159 kabel AYKY 3x240+120 1kV 

M 000108158 kabel AYKY 3x120+ 70 1kV 

M 000103222 
spojka smršťovací SMH4 95-300/042 
CELLPACK. 

M 000109863 spray odmašťovací Nr. 121 I 400ml 

M 001.V Šroubovací spojovač ARGUS 150-240 

M 002.V Šroubovací spojovač ARGUS 35-185 

K 210120102.P Montáž pojistkových patron nožových 

M 000119219 pojistka výkon.400V gG ve/.2, 100 A 

M 000119222 pojistka výkon.400V gG ve/.2, 160 A 

M 000119215 pojistka výkon.400V gG vel.2,40 A 

M 000119214 pojistka výkonová 400V gG NH2, 35A 

M 000119223 pojistka výkon.400V gG vel.2,200 A 

M 000119107 pojistka výkon.400V gG vel.2,250 A 

M 000119108 pojistka výkon.400V gG vel.2,315 A 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

MJ Množství 

kus 30,000 

ks 30,000 

kus 5,000 

kus 9,000 

hod 8,000 

m 40,000 

m 60,000 

m 50,000 

m 50,000 

m 40,000 

m 60,000 

ks 14,000 

ks 2,000 

ks 42,000 

ks 14,000 

kus 43,000 

ks 3,000 

ks 3,000 

ks 3,000 

ks 1,000 

ks 9,000 

ks 15,000 

ks 9,000 
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VOLTCOM, spol. s.r.o. 

J.cena [CZK] 

556,95 

343,34 

3 654,89 

3 206,71 

980,23 

93,04 

52,42 

72,08 

216,23 

283,06 

159,88 

457,35 

237, 19 

180,84 

129,74 

6,55 

132,36 

91,73 

165, 12 

98,28 

161,19 

161,19 

207,05 

Cena celkem [CZK] 

1 226 297,52 

151 889,47 
151 889,47 

16 708,43 

10 300,26 

18 274,44 

28 860,37 

7 841,82 

3 721,72 

3 145,12 

3 603,78 

10 811,34 

11 322,42 

9 592,60 

6 402,93 

474,39 

7 595,46 

1 816,30 

281,75 

397,07 

275,20 

495,36 

98,28 

1 450,68 

2 417,81 

1 863,48 



PČ Typ Kód Popis MJ 

116 K 210191509.P 
Montáž skříní pojistkových tenkocementových, 

kus plastových rozpojovacích SR 4. 1- 8. 1 

108 K PRE004010.P 
Zaslepení smršťovací čepičkou proti vlkosti pro 

kus kabel NN do 3x240+120 mm2 

109 M 000118508 
čepička smršťovací 102L-048 pro AYKY 

ks 
185,240, 

M - Práce a dodávky M 

TS - M - Montáž technologie TS 

1 K 210020651.P 
Montáž se zhotovením konstrukce pro upevnění 

kus přístrojů do 5 kg 

2 M 133317120 
tyč ocelová L rovnoramenná, značka oceli S 

t 235 JR, 50x50x5 mm 

75 K 210190052.V Montáž rozvaděčů USM včetně vedení ks 

74 M 000103724 Skříň USM ks 

78 K 210021053.P 
Montáž příchytek dřevných nebo plastových do 

kus 8 otvorů 

79 M 000999029 příchytka kabel. (dřevo) 7 otvorová ks 

80 K 210021056.P 
Montáž příchytek kovových typ Sonap profil do 

kus 54 mm 

55 M 000102987 příchytka kabel.KHF 35-54 ks 

12 K 210190052.P 
Montáž rozvaděčů nn skříňových nebo 

kus panelových pole do 300 kg 

65 M M100001 Rozvaděč NN ks 

66 K 210171157 
Montáž transformátorů )fázových vn/nn 

kus vzduchových instalace přístrojů do 1000 kVA 

67 M 000119298 Transformátor 3f , 1000 kVA, vzduchový ks 

84 K 210830301. P 
Montáž měděných kabelů CXEKCY 22 kV žíla do 
185 mm2 uložených pevně m 

85 M 000109120 kabel CXEKCY 1x35l 16-22kV m 

Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC 
86 K 210800423 pláštěm do 1 kV žíla 240 až 300 mm2 zatažený m 

(CY, CHBU) 

87 M 34111206 
kabel silový jednožilový s Cu jádrem 
1x240mm2 

m 

81 K 210171161.P Montáž izolátorů chvění ISTAKO kus 

82 M 000999026 Izolátor chvění JSTAKO typ EK 90 ks 

Ukončení vodičů izolovaných nalisováním 
90 K 210100294.P kabelového oka s páskou průřezu žíly do 240 kus 

mm2 

92 K 210100012 
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji 

kus včetně zapojení průřezu žíly do 240 mm2 

91 M 000103614 oko kabel. Al lis.plné 240x12 ALU-F ks 

83 K 210190453.P Závoz technologie do VOTS kpt 

88 K 210100771.P 
Ukončení vodičů celoplastových koncovkou do 

kus 22 kV staniční průřezu žíly do 95 mm2 

94 K 210171161.V Montáž kondenzátoru individuální kompenzace kus 

95 M 000999027. V12 kondenzátor ind. komp 8 kVAr ks 

96 K 210101029.P 
Ukončení kabelů celoplastových koncovkou do 

kus 22 kV konektorovou 

97 M 000119132 konektor MSCEAIEC-630-C-24-rD-T3-95l240 ks 

89 M 000117953 koncovka ELT/mb-1C-24-B-T3-C35/C16 sada 

33 K 210220010.P 
Montáž uzemňovacího vedení vodičů Al pomocí 
svorek na povrchu páskou do 95 mm2 m 
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Množství J.cena [CZK] 

1,000 411,49 

18,000 115,32 

18,000 91,73 

1,000 108,28 

0,010 26 185,00 

1,000 13 854,85 

1,000 17 677,63 

3,000 144,74 

3,000 111,59 

3,000 15,47 

3,000 135,90 

4,000 4 761,91 

1,000 365 000,00 

1,000 13 205, 19 

1,000 417 710,00 

27,000 79,55 

27,000 296, 10 

126,000 45,30 

126,000 698,27 

4,000 376,75 

4,000 662,91 

7,000 125,95 

21,000 216,55 

7,000 66,29 

1,000 6 408, 14 

3,000 2 046, 19 

1,000 1 988,73 

1,000 2 596,40 

3,000 2 301,41 

3,000 6 177,23 

3,000 2 509, 12 

12,000 69,61 

Cena celkem [CZK] 

411,49 

2 075,78 

1 651, 19 

1 074 408,05 

1 074 408,05 

108,28 

261,85 

13 854,85 

17 677,63 

434,21 

334,77 

46,40 

407,69 

19 047,65 

365 000,00 

13 205, 19 

417 710,00 

2 147,83 

7 994,71 

5 707,67 

87 981,59 

1 507,02 

2 651,65 

881,67 

4 547,57 

464,04 

6 408, 14 

6 138,56 

1 988,73 

2 596,40 

6 904,22 

18 531,69 

7 527,36 

835,27 



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

34 M 341766220 vodič izolovaný s Al jádrem A Y-lano 35 mm2 m 12,000 17,68 212, 13 

39 K 21 01 92731.P Položení dielektrického koberce m2 7,000 165,73 1 1 60,09 

59 M 000999032 
Dielektrický koberec A601 do 50kV, šířka 

7,000 876, 15 6 133,03 
1000mm, síta 4,5mm 

m 

41 K 210320001.P Ostatní práce nezahrnuté v katalogu - HZS hod 4,000 430,89 1 723,57 

Vypnutí vedení se zajištěním proti 
125 K 21 0292022.P nedovolenému zapnutí, vyzkoušením a s kus 28,000 132,58 3 71 2,30 

opětovným zapnutím 

93 K 001 00 Nutná úprava elektro instalace kpl 1 ,000 3 977,26 3 977,26 

62 K PM Přidružený materiál % 8 523,000 2,88 24 565, 19 

63 K PPV Podíl přidružených výkonů % 9 378,000 1 ,07 1 0  01 0,92 

64 K ZV Zednické výpomoci % 9 378,000 1 ,07 1 0 01 0,92 
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Stavba: 

Objekt: 

Část: 

Úroveň 3: 

JKSO: 
Místo: 

Objednatel: 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

ZOO Praha Výměna transformátoru v TS Ill 

0881-04P - ZOO Praha Výměna transformátoru v TS Il l 

TS - technologie 

OST - Ostatní náklady 

Zoologická zahrada hl. m. Prahy 

Zhotovitel: 

VOLTCOM spol. sr.o. 

Projektant: 

VOLTCOM, spol. s.r.o. 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady 

Cena bez DPH 

DPH základní 

snížená 

[cena s DPH 

Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

21 ,00% 

1 5,00% 

Razítko 

ze 

ze 

v CZK 

54 300,00 

0,00 

Zpracovatel 

Datum a podpis: 

Zhotovitel 
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CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

31.07.2019 

44794274 

(244794274 

44794274 

(244794274 

54 300,00 

0,00 

54 300,00 

11 403,00 

0,00 

65 103,00[ 

Razítko 



I Datum a podpis: Razítko I Datum a podpis: Razítko 

Strana 1 5  z 21 



REKAPITULACE ROZPOČTU 

Stavba: ZOO Praha Výměna transformátoru v TS Ill 

Objekt: 0881 -04P - iZOO Praha Výměna transformátoru v TS 1 1 1  

Část: 

Úroveň 3: 

Místo: 

Objednatel: 
Zhotovitel: 

TS - technologie 

OST - Ostatní náklady 

Zoologická zahrada hl. m. Prahy 
VOLTCOM spol. sr.o. 

Kód - Popis 

1 ) Náklady z rozpočtu 

21 -M - Revize a měřeni 

O - Geodetické práce 

001 - Ostatni 

2) Ostatní náklady 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

31.07.2019 

VOLTCOM, spol. s.r.o. 

Cena celkem [CZK] 

54 300,00 � 

1 9  250,00 

0,00 

35 050,00 

0,00 

54 300,00 



ROZPOČET 

Stavba: ZOO Praha Výměna transformátoru v TS Ill 

Objekt: 0881-04P - ZOO Praha Výměna transformátoru v TS Ill 

Část: 

Úroveň 3: 

Místo: 

Objednatel: 
Zhotovitel: 

PČ Typ Kód 

TS • technologie 

OST - Ostatní náklady 

Zoologická zahrada hl. m. Prahy 
VOLTCOM spol. sr.o. 

Popis 

Náklady z rozpočtu 

o 

o 

1 

21 -M - Revize a měřeni 
Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení 

K 210280003.P celková prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 
000 Kč 

O - Geodetické práce 

001 - Ostatni 
K 000010901 .P Inženýrská činnost při realizaci stavby 

K 00001 0902.P 
Vedlejší rozpočtové náklady, zařízení 
staveniště, ostatní 

K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

MJ Množství 

kus 1 ,000 

kpl 1 ,000 

kpl 1 ,000 

... 1,000 
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31.07.2019 

VOLTCOM, spol. s.r.o. 

J.cena [CZK] 

1 9  250,00 

1 8  250,00 

9 600,00 

7 200,00 

Cena celkem [CZK] 

54 300,00 

1 9  250,00 

19 250,00 

0,00 

35 050,00 
1 8  250,00 

9 600,00 

7 200,00 



Stavba: 

Objekt: 

Část: 

Úroveň 3: 

JKSO: 
Místo: 

Objednatel: 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

ZOO Praha Výměna transformátoru v TS Ill 

0881-04P - ZOO Praha Výměna transformátoru v TS Ill 

TS - technologie 

DEM - Demontáže 

Zoologická zahrada hl. m. Prahy 

Zhotovitel: 

VOLTCOM spol. sr.o. 

Projektant: 

VOLTCOM, spol. s.r.o. 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Náklady z rozpočtu 

Ostatní náklady 

Cena bez DPH 

DPH základní 21,00% ze 0,00 

snížená 15,00% ze 0,00 

[cena s DPH v CZK 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: 

Objednavatel Zhotovitel 
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CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

31.07.2019 

44794274 

CZ44794274 

44794274 

(244794274 

38 661 ,48 

0,00 

38 661 ,48 

0,00 

0,00 

38 661,481 

Razítko 
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I 

REKAPITULACE ROZPOČTU 

Stavba: ZOO Praha Výměna transformátoru v TS Ill 

Objekt: 0881-04P - ZOO Praha Výměna transformátoru v TS Ill 

Část: 

Úroveň 3: 

Místo: 

Objednatel: 
Zhotovitel: 

TS - technologie 

DEM - Demontáže 

Zoologická zahrada hl. m. Prahy 
VOLTCOM spol. sr.o. 

Kód - Popis 

1) Náklady z rozpočtu 

M - Práce a dodávky M 

21 -M - Elektromontáže 

2) Ostatní náklady 
Územní vlivy 

Provozní vlivy 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

Strana 20 z 21 

31.07.2019 

VOLTCOM, spol. s.r.o. 

Cena celkem [CZK] 

38 661,48 --

38 661 ,48 

38 661,48 

0,00 
0,00 

0,00 

38 661,48 



ROZPOČET 

Stavba: ZOO Praha Výměna transformátoru v TS Ill 

Objekt: 0881-04P - ZOO Praha Výměna transformátoru v TS Ill 

Část: 

Úroveň 3: 

Místo: 

Objednatel: 
Zhotovitel: 

PČ Typ Kód 

TS - technologie 

DEM - Demontáže 

Zoologická zahrada hl. m. Prahy 
VOLTCOM spol. sr.o. 

Popis 

Náklady z rozpočtu 

81 

1 

1 5  

84 

28 

42 

75 

86 

87 

85 

79 

59 

76 

83 

M - Práce a dodávky M 

21-M - Elektromontáže 

K 21 0000DMT. D Odvoz a likvidace demontovaného materiálu 

K 21 0020651 . D 
Demontáž konstrukce pro upevnění přístrojů 

do 5 kg 

K 21 002 1 052. D  
Demontáž příchytek dřevěných nebo plastových 

do 6 otvorů 

K 210100193.D 
Demontáž ukončení kabelu NN do 3x 240 +120 

mm2 ve skříni nebo rozvaděči NN 

K 2101 00772.D  
Demontáž ukončení vodičů celoplastových 

koncovkou do 22 kV 

K 210171 1 1 0 . D  
Demontáž transformátorů 3fázových vn/nn 

olejových v kobkách do 630 kVA 

K 2 1 01 71 1 61 . D  Demontáž izolátorů chvění ISTAKO 

K 21 01 90052. D 
Demontáž rozvaděčů skříňových nebo 

panelových dělitelných pole do 300 kg 

K 2101 9 1 509. D  
Demontáž skříní pojistkových 

tenkocementových rozpojovacích SR 4. 1 ,  8. 1 

K 21 0200093.D 
Demontáž svítidel žárovkových průmyslových 

nástěnnýc přisazených 

K 210310003 .D  
Použití montážních mechanismů - auto s 

nakladačem 

Demontáž měděných vodičů CY, H05V, H07V, 

K 21 0800516. D  NYY, YY 240 až 300 mm2 uložených v trubkách 

nebo lištách 

K 21 0830301 . D 
Demontáž měděných kabelů CXEKCY 22 kV žíla 

do 1 85 mm2 uložených pevně 

K 21 0901078. D  
Demontáž hliníkových kabelů AYKY,do 1 kV 

3x240+120 mm2 volně uložených 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

MJ Množství 

kpl 1 ,000 

kus 1 ,000 

kus 3,000 

kpl 9,000 

kus 2,000 

kus 1 ,000 

kus 4,000 

kus 4,000 

kus 1 ,000 

kus 2,000 

hod 4,000 

m 28,000 

m 27,000 

m 1 8,000 

Strana 21 z 21 

31.07.2019 

VOLTCOM, spol. s.r.o. 

J.cena [CZK] 

21 350,00 

53,37 

64,05 

74,72 

853,99 

3 736,22 

1 79,34 

1 067,49 

1 70,80 

1 38,77 

832,64 

21 ,35 

37,36 

32,02 

Cena celkem [CZK] 

38 661,48 

38 661 ,48 
38 661 ,48 

21 350,00 

53,37 

1 92, 1 5  

672,52 

1 707,98 

3 736,22 

71 7,35 

4 269,96 

1 70,80 

277,55 

3 330,57 

597,79 

1 008,78 

576,44 
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