IPRAvA

‘=tezmic  SMLOUVA O ZAJISTENI PRELOZKY PLYNARENSKEHO
ZARIZENI A UHRADE NAKLADU S Ni SOUVISEJICICH

¢islo smlouvy: 4000231326
EGTI-S~ 4272 /20&0

CL. 1.
Smluvni strany

1.

OKNO, spol. s r.o.

Zapsan v obchodnim rejstfiku u Krajského soudu v Brné, oddil C, viozka 14339
Sidlo: Basty 413/2, Brno-mésto, 602 00 Brno

Jednajici/zastoupen (jméno, funkce): Al
Banka: Cislo uétu
IC: 60697971 DIC: CZ60697971

jako vlastnik plynarenského zafizeni (dale jen ,,vlastnik PZ“ nebo »Subjekt udaja“)

2,

GasNet, s.r.o.

Sidlo: Kli$ska 940/96, Klise, 400 01 Usti nad Labem

Spisova znacka: C 23083 vedena u Krajského soudu v Usti nad Labem
Banka: Ceskoslovenska obchodni banka, a.s.  Cislo G&tu: 17663193/0300
ICO: 27295567 DIC: CZ27295567

ID datové schranky: rdxzhzt

zastoupen na zakladé piné moci spoleénosti

—GridServicess-+0- GrecNel gL\E\D"( 1$-¥-Q-
Sidlo: Plynarenska 499/1, Zabrdovice, 602 00 Brno
Spisova znacka: C 57165 vedena u Krajského soudu v Brné
Zastouper T )

*

Banka: Ceskoslovenska obchodni banka, a.s. Cislo G&tu: 17837923/0300
ICO: 27935311 DIC: CZ27935311

ID datové schranky: jnnyjs6

jako provozovatel plynarenského zafizeni (dale jen ,,provozovatel PZ*)

a

3.

Sprava Zeleznic, statni organizace

Sidlo: Praha, Nové Mésto, Dlazdéna 1003/7 PSC: 110 00

Zapsan v obchodnim rejstiku u Méstského soudu v Praze, oddil A, viozka 48384

Jednajici/zastoupen (jméno, funkce): na
zakladé povéreni B

ICO: 70994234 DIC: CZ70994234

Banka: Cislo uétu: -

ID datové schranky: uccchjm

adresa pro dorucovéni pisemnosti: Sprava Zeleznic, statni organizace, Stavebni sprava vychod,
Nerudova 1, 772 58 Olomouc

jako osoba vyvolavajici pfelozku plynarenského zafizeni (dale jen ,stavebnik®)
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cl. Il
Predmét smlouvy

Predmétem této smlouvy je Uprava prav a povinnosti spojenych s provedenim pfelozky
plynarenského zafizeni (dale jen ,PZ") ¢i jeho Casti STL plynovodu (dale jen ,prelozka PZ),
v obci Drslavice k.U. Drslavice, které je v majetku vlastnika PZ, podminky jeji realizace a nabyti
vlastnictvi k zruSené c¢asti PZ stavebnikem. Plynarenské zarizeni provozuje provozovatel PZ.
Potieba prelozky PZ je vyvolana realizaci stavby: ZruSeni Zel. prejezdu v km 111,590 (P7971)
trati Brno - Vlarsky prismyk - nahrada Zel. mostem, jejimz investorem je stavebnik.

Rozsah prelozky PZ véetné predpokladanych nakladi je specifikovan ve stanovisku
provozovatele PZ ze dne 29.6.2020, Cislo.: 5002176049.

Jeji technické feseni mlizZe byt upfesfiovano v pribéhu pfipravy stavby v jednotlivych stupnich
projektové dokumentace (dale jen ,PD*). Tyto zmény mohou mit vliv na vysi pfedpokladanych
nakladu na provedeni prelozky PZ.

Smiluvni strany se dohodly podle ustanoveni § 70 zakona ¢&. 458/2000 Sb., o podminkach
podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakonu,
ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,energeticky zdkon*), Ze stavebnik svym jménem
a na své naklady pro vlastnika PZ zajisti veskeré €innosti spojené s provedenim prelozky PZ
v rozsahu sjednaném v této smlouvé a v PD.

Touto smlouvou se dale vymezuje rozsah spoluprace, vzajemnych prav a povinnosti
smluvnich stran v obdobi pfipravy a realizace stavby prelozky PZ, za Gcelem zajisténi jejiho
fadného budouciho provozu, zejména z hlediska bezpec¢nosti, spolehlivosti a hospodarnosti.

Vlastnik zmocriuje touto smlouvou provozovatele PZ, aby sam nebo jim zmocnéna osoba,
vydaval stanoviska vlastnika technické infrastruktury ve smyslu zékona ¢. 183/2006 Sb.,
stavebni zakon, v platném znéni (dale jen ,stavebni zakon*), tykajici se PZ.

¢l Il
Termin provedeni stavby

Prelozku PZ podle ¢lanku Il. této smlouvy zajisti stavebnik v predpokladaném terminu
Servenec 2020 - fijen 2022, a to v¢etné provedeni propojovacich praci na stavajici PZ a
zprovozneéni prelozky.

cl. IV.
Prava a povinnosti smluvnich stran

A. Stavebnik

1. U autorizovaného projektanta necha na své naklady zpracovat PD, ktera bude technickym
podkladem pro spravni fizeni o povoleni stavby dle zakona €. 183/2006 Sb., o Uzemnim
planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,stavebni zakon®)
vedeného prislusnym stavebnim Ufadem, jehoz vysledkem bude vystaveni prislusného
dokladu dle stavebniho zakona opraviiujiciho k realizaci prelozky PZ a pfedloZi ji
k odsouhlaseni provozovateli PZ.

2. Zavazuje se k zapracovani pfipadnych pfipominek provozovatele PZ do PD. Pouze
takova PD je zpUsobilym podkladem pro jednani se stavebnim Gfadem.

3. Zavazuje se zadat realizaci stavby prelozky PZ pouze zhotoviteli, ktery je pro Cinnosti
na plynarenskych zafizenich certifikovan v souladu s TPG 923 01, dodrzi podminky
této smlouvy a stavbu prelozky PZ zrealizuje dle schvalené PD.

4. Zavazuje se, Ze zhotovitele prelozky PZ prokazatelné seznami s PD schvalenou
provozovatelem PZ a s podminkami stanovenymi provozovatelem PZ pro realizaci
prelozky PZ v této smlouvé.
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3.

10.

11.

12.

Zavaze zhotovitele pfelozky PZ, aby nejpozdéji 5 dnui pfed zahajenim stavby pfelozky PZ
nahlasil termin zahajeni prostiednictvim webového rozhrani provozovatele PZ, na adrese:
https://www.gasnet.cz/cs/pristup-dodavatele/  z divodu ustanoveni zaméstnance
provozovatele PZ, ktery bude provadét kontroly pfelozky PZ. Zavaze zhotovitele pfelozky
PZ, aby nejpozdéji pét pracovnich dni pfedem oznamil provozovateli PZ zahajeni
predepsanych zkousSek v souladu se stanoviskem provozovatele PZ k PD.

Pfi realizaci pfelozky je povinen dodrZet podminky uvedené ve stanovisku provozovatele
PZ kPD prelozky PZ. Tyto podminky nesmi byt v rozporu s touto smlouvou,
ledaZze podminky budou vychazet ze zmén pravnich pFedpis(, technickych norem,
technickych pravidel nebo rozhodnuti pfisludného organu.

Je povinen provadét vSechny cinnosti souvisejici s realizaci prelozky PZ s odbornou pééi.

Zavazuje se respektovat pfipominky a pokyny provozovatele PZ vznesené pfi kontrolni
c¢innosti, které nesmi byt v rozporu s touto smlouvou, a rovnéz daldi podminky,
ktere v terminu realizace prelozky vyplynou ze zmén pravnich pfedpist, technickych
norem, technickych pravidel nebo rozhodnuti pfislusného organu. Tyto dal$i podminky
musi provozovatel PZ zapsat do stavebniho deniku pfelozky PZ.

Zavazuje se uhradit nezbytné nutné naklady spojené s odpojenim a propojenim
prekladaného PZ s/od distribu¢ni soustavouly, zejména naklady za pfipadné pouziti
bezodstavkovych technologii pro zasobovani stavajicich odbératell a naklady
provozovatele PZ spojené s ucasti na odpojeni a propojeni prekladaného PZ
prostrednictvim zhotovitele pfelozky PZ a nahradu $kody za unikly plyn odpustény
pfi propaoji.

Zavaze zhotovitele prelozky PZ provést odpoje a propoje podle technologického postupu,
ktery zhotovitel prelozky PZ predloZi provozovateli PZ k odsouhlaseni nejpozdsii
12 pracovnich dnd pred zahajenim propojovacich praci. Ma-li dojit k omezeni nebo
preru$eni distribuce plynu zakaznikim (dale jen ,odstavka“), zavazuje se stavebnik zajistit
u zhotovitele prelozky PZ zpracovani predbézného pracovniho postupu a predloZit jej
ve vlastnim zajmu k odsouhlaseni viastnikovi PZ nejpozd&ji 30 kalendafnich dni
pred zahajenim propojovacich praci, aby provozovatel PZ mohl zabezpeéit spinéni své
povinnosti podle § 59 odst. 5 energetického zakona a oznamit véas dotéenym ucastnikiim
trhu s plynem preruSeni nebo omezeni distribuce plynu.

Predbé&Zny pracovni postup musi obsahovat nazev akce, presnou specifikaci rozsahu
odstavky (mozno i vyznadit v situaci z projektu), pfedpokladanou dobu trvani odstavky
a predpokladany termin zahajeni a ukonceni odstavky, ktery musi splfiovat nasledujici
podminky:

- u planovanych jednodennich odstavek Ize predpokladany termin zahajeni
a ukonceni odstavky uvést tak, aby mezi zahajenim a ukonéenim odstavky nebyla
doba del$i nez 7 kalendarnich dnu;

- u planovanych vicedennich odstavek Ize predpokladany termin zahajeni
a ukonceni odstavky uveést tak, aby mezi zahajenim a ukon&enim odstavky nebyla
doba delSi neZpfredpokldadana doba odstavky navySena maximainé
o 7 kalendarnich dna.

Stavebnik se zavazuje zavazat zhotovitele prelozky PZ k dodrZzeni oznameného terminu
provadeéni propojovacich praci.

Propojeni pfelozky PZ s distribuéni soustavou muZe byt realizovano nejdfive
po protokolarnim pfedani a prevzeti prelozky PZ a podpisu Zapisu o odevzdani a prevzeti
prelozky PZ ke vpusténi plynu mezi stavebnikem, zhotovitelem prelozky PZ
a provozovatelem PZ, ke které je povinen vyzvat provozovatele PZ stavebnik nebo jim
povérena osoba.

V pfipadé, Ze se jedna o prelozku samostatné plynovodni pFipojky (definovanou v &l. II,
odst. 1) provadénou smluvnim zhotovitelem provozovatele PZ (dale jen ,Technicky
partner), muZe Technicky partner provést odpoje a propoje pfed provedenim
protokolarniho predani a prevzeti prelozky PZ v souladu s ustanovenim &l. IV, odst 10.
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13.

14.

15.

16.

17.

Protokolarni predani a prevzeti prelozky PZ bude provedeno nejpozdéji
do 30 kalendarnich dnt od provedeni propojeni pfipojky.

Pfi protokolarnim predani a prevzeti prelozky PZ preda stavebnik listiny a doklady
v originalnim vyhotoveni stanovené TPG 905 01 a doklady poZadované provozovatelem
PZ vjeho stanovisku k PD prelozky PZ, zejména doklady opraviujici k realizaci
a dokladajici stav predavané prelozky PZ dle stavebniho zakona.

Pfi plnéni pfedmétu této smlouvy se stavebnik zavazuje dodrzovat pfisluSné obecné
zavazné predpisy, technické normy a technicka pravidla (napt. EN CSN, CSN, TPG),
pokyny provozovatele, zapisy a dohody smluvnich stran a podminky a vyjadfeni
verejnopravnich organu.

Pfi plnéni predmétu této smlouvy se stavebnik zavazuje dodrZovat i vnitini dokumenty
provozovatele PZ, které se vztahuji kvystavbé PZ a které jsou zverejnény
na jeho internetovych strankach https://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/.

Zavazuje se nahradit skody vzniklé pfi pripravé ¢&i realizaci pfelozky PZ, napf. Skody
na nemovitostech a jejich pfislusenstvi, Skody na polnich plodinach a porostech,
na movitych vécech a na ostatnim majetku, na zdravi a na Zivoté; nahradit pokuty a dalSi
sankéni platby stanovené prislusnymi organy za poruseni pfislusnych pravnich pfedpist
souvisejicich se zfizovanim a zprovoznénim pielozky PZ.

Po dokonceni prelozky PZ se stavebnik zavazuje pfizvat viastnika PZ ke kolaudaci
prelozky PZ a zajistit kolaudacni souhlas ¢i jiné pfislusné vefejnopravni povoleni k jejimu
uzivani dle stavebniho zakona, je-li takovy doklad dle stavebniho zakona vyZzadovan, a
jeho pfedani v originalnim vyhotoveni viastnikovi PZ a provozovateli PZ. V pfipadé vydani
rozhodnuti s doloZzkou pravni moci preda stavebnik toto rozhodnuti viastnikovi PZ a
provozovateli PZ nejpozdéji do 30 dnl po nabyti pravni moci ¢ do 30 dnl ode dne nabyti
pravnich u¢inkl takového verejnopravniho povoleni. Nezajisti-li stavebnik verejnopravni
povoleni k uzivani prelozky PZ nebo nepreda vefejnopravni povoleni provozovateli PZ ve
sjednané |huté nebo formé (jsou-li stavebnim zakonem vyZzadovany), zavazuje se
provozovateli PZ na jeho pisemnou vyzvu uhradit smluvni pokutu ve vysi 10 000 K¢. Za
fadné dokonéenou prelozku PZ se povazuje jeji provedeni bez jakychkoliv vad a
nedodélkl a jeji protokolarni prfedani provozovateli PZ.

B. Provozovatel PZ

Vyhrazuje si pravo kdykoli, i bez pfedchoziho oznameni, po ohlaseni na misté stavby
odpovédné osobé, provést kontrolu zplsobu provadéni prelozky a vSech pfedepsanych
zkousek. Provozovatel PZ pfi téchto kontrolach nepfejima odpovédnost za vady
provadéné prelozky.

Zavazuje se poskytovat stavebnikovi ucinnou soucinnost a spolupraci pfi pinéni
této smiouvy.

Pfi kontrolach stavby prelozky PZ je opravnén provadét zapisy do stavebniho deniku
vedeného zhotovitelem prelozky PZ a pozadovat pinéni svych pfipominek a pokynu
v pozadovaném terminu.

Zavazuje se informovat vlastnika PZ o terminu technické pfejimky stavby prelozky PZ
a terminu jejiho protokolarniho predani provozovateli PZ.

Zavazuje se s vlastnikem PZ uzavfit dodatek ke smlouvé o najmu, kterym bude upraven
pfedmét najmu v rozsahu prelozky PZ a na zakladé néhoZ bude také provadét radny
provoz prelozky PZ.

C. Vlastnik PZ

1.

Zavazuje se do 30 dnu prevzit fadné dokonéenou prelozku PZ, postavenou v souladu

s touto smlouvou, pfislusnymi predpisy, technickymi normami a technickymi pravidly,
4
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jakoZ i vnitfnimi pfedpisy provozovatele PZ, na niz bylo vydano kolaudaéni souhlas &i jiné
pfisluSné verejnopravni povoleni k jejimu uzivani.
2. Zavazuje se uzaviit s provozovatelem PZ dodatek ke smlouvé o najmu, kterym bude

upraven predmét najmu v rozsahu prelozky PZ a na zakladé néhoz bude také provadén
fadny provoz prelozky PZ.

¢l V.
Vécné pravni vztahy

Stavebnik bere na védomi, Ze vlastnictvi plynarenského zafizeni se provedenim prelozky PZ
nemeéni a Ze realizovana prelozka PZ, tj. nova &ast, po propojeni s distribuéni soustavou
nahradi v souladu s § 70 odst. 3. energetického zakona dotéenou &ast viastnikova PZ.
Pavodni ¢ast PZ, tj. zruSena Cast, ktera bude s ohledem na &l. Il odst. 1 této smlouvy
podrobnéji ur€ena v pfiloze zapisu o protokolarnim pfedani a pfevzeti prelozky PZ a pfipadné
vzniklé odpady, které stavebnik fadné neodstranil, nabyva do vlastnictvi stavebnik okamzikem
odpojeni od distribuéni soustavy (odpojenim od stavajiciho PZ). Dokumentace vyZadovana
k PZ se stavebnikovi k zruSené ¢asti PZ nepiedava, nebot zruena &ast jiz neni plynovodem
nebo pfipojkou.

Vlastnik PZ timto stavebnika informuje o tom, Ze plvodni &ast PZ, tj. zruSenou &ast, je povinen
odstranit z pozemku. Nahrazenim dotéené &asti rueného PZ neméa vliv na povinnost
stavebnika vlastnim jménem zkolaudovat pfeloZenou &ast PZ (novou &ast).

¢l. VL.
Odpovédnost za vady, zaruka za jakost

Stavebnik se zavazuje sjednat se zhotovitelem pfelozky PZ ve smlouvé o dilo zaruku za jakost
prelozky PZ. Zaru¢ni doba musi €init 60 mésict ode dne protokolarniho predani a prevzeti
pfelozky PZ provozovatelem PZ.

Stavebnik se soucasné zavazuije sjednat se zhotovitelem pfelozky PZ, Ze pravo uplatnit naroky
plynouci z odpovédnosti ze zaruky za jakost prejdou dnem protokolarniho predani a prevzetim
pfelozky PZ ze stavebnika na vlastnika PZ.

Stavebnik se souCasné zavazuje sjednat se zhotovitelem prelozky PZ nasledujici zptsob
uplatnéni naroku z vady: V pfipadé vyskytu vady pfelozky PZ je provozovatel PZ povinen to
pisemné oznamit zhotoviteli pfelozky PZ a vlastnikovi PZ. Jakmile provozovatel PZ odesle
takové pisemné oznameni, ma se za to, Ze poZaduje bezplatné odstranéni vady. Oznameni
o vadé zaSle provozovatel PZ na adresu zhotovitele pfelozky PZ. Zhotovitel prelozky PZ
odstrani vadu v terminu do 72 hodin od doruéeni oznameni o vadé, pokud se v daném pfipadé
pisemné nedohodne s provozovatelem PZ jinak. Zhotovitel pfelozky PZ je povinen pisemné
pfedat opravenou ¢ast prelozky provozovateli PZ.

Stavebnik se zavazuje zavazat zhotovitele nést nebezpeéi kody na prelozce PZ az do dne
jejiho protokolarniho predani a prevzeti.

¢l. viI
Registr smluv

Tato smlouva bude uvefejnéna v registru smluv dle zakona &islo 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon
0 registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpisu.

Smlouvu bez zbyte¢ného odkladu uvefejni provozovatel PZ. Stavebnik zasle pfed podpisem
smlouvy provozovateli PZ Gdaje, které poZaduje pred uveiejnénim smlouvy v registru smluv
zneditelnit.

Smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva neobsahuje obchodni tajemstvi, jez by nebylo
mozné uvefejnit.
5
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¢l. VIII.
Ochrana osobnich udaju

Smluvni strany se zavazuji, Ze pfi zpracovani osobnich Gdaju (dale jen ,OU*) druhé strany
pro Gcely podle této smlouvy, budou pfistupovat k takovym OU vyluéné podle platnych
a uginnych pravnich predpisu, upravujicich ochranu OU, a to za G¢elem spinéni svych Ukolu
vyplyvajicich z této Smlouvy, dale nebudou takové OU zpfistupfiovat ani poskytovat
bez pisemného souhlasu druhé strany tfetim stranam, s vyjimkou pfipadného fizeni vedeného
pfed organy statni spravy nebo samospravy. Dale se smluvni strany zavazuji, Ze v pfipadé
potieby druhé strany vyvinou odpovidajici souginnost pfi feseni problematiky OU dané smluvni
strany.

Provozovatel PZ je spravcem osobnich udaju subjektd udaju. Informace o jejich zpracovani
vyzadované platnymi pravnimi predpisy, v€etné jejich rozsahu a ucelu zpracovani, pfehledu
prav a povinnosti provozovatele PZ a aktualizovaného seznamu zpracovatelli osobnich udaju,
jsou zvefejnény na webové strance provozovatele PZ (www.gasnet.cz/cs/informace-o-
zpracovani-osobnich-udaju) a pfi uzavirani smlouvy nebo kdykoli v prabéhu jejiho trvani budou
subjektu udaji poskytnuty na jeho vyzadani, adresované pisemné na adresu sidla
provozovatele PZ nebo do jeho datové schranky ID rdxzhzt.

¢l. IX.
Zavérecna ustanoveni

Tato smlouva se vyhotovuje v Sesti (6) stejnopisech, z nichz kazda smluvni strana obdrzi
po dvou (2).

Tuto smlouvu Ize ménit nebo doplfiovat pouze pisemnymi dodatky podepsanymi opravnénymi
zastupci smluvnich stran.

Fyzické osoby, které tuto smlouvu jménem jednotlivych smluvnich stran uzaviraji,
timto prohlasuji, Ze jsou pIné opravnény k jejimu platnému uzavreni.

Smluvni strany prohlasuji, Ze si text smlouvy prostudovaly a prohladuji, Ze tato smlouva je
projevem jejich svobodné, vazné, urcité a srozumitelné vale, Ze ji uzaviraji dobrovolné,
na dikaz ¢ehoz pfipojuji své podpisy.

Prevede-li stavebnik investorstvi stavby, uvedené v &l. Il. odst. 1, na novy subjekt, zavazuje
se prevést prava a povinnosti plynouci z této smlouvy na nového stavebnika a soucasné
oznamit vlastnikovi PZ a provozovateli PZ zménu investorstvi, nazev a adresu nového
stavebnika.

Tato smlouva se uzavird s nalezitostmi podle zakona ¢. 89/2012 Sb. ob&ansky zakonik
a energetického zakona, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Jakékoliv provedené byt nepodstatné zmény v navrhu této smlouvy (s vyjimkou udaju, jejichz
doplnéni se predpoklada, napf. oznadeni podepisujicich osob, apod.) timto prohlaSenim
smluvni strany automaticky pfedem odmitaji a zmény v navrhu této smlouvy (s vyjimkou zmén
uvedenych v pfedchozi zavorce) se povazuji za novy navrh smlouvy.

Tato smlouva nabyva platnosti a G¢innosti dnem podpisu vSemi smluvnimi stranami.

Smlouva se uzavira na dobu péti let s tim, Ze bude-li stavba pfelozky PZ zahajena v dobé
platnosti této smlouvy, platnost této smlouvy neskonéi dfive, neZz bude stavba prelozky PZ
dokoncéena dle podminek této smlouvy, za coz se povazuje mj. i spinéni zavazka dle ¢&l. V. této
smlouvy. Nebude-li stavba pfelozky PZ zahajena v dobé platnosti této smlouvy, prodluzZuje se
platnost této smlouvy o pét let. Stavebnik neni opravnén zahajit realizaci prelozky PZ
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4 bez platné smlouvy o zajiSténi pfeloZky plynarenského zafizeni. Timto ustanovenim nejsou
" dotCeny zavazky, které ze své povahy maji trvat i po uplynuti platnosti této smiouvy.

Stavebnik

V Olomouci, dne ............ 11-11- 2020
=== Sprava zeleznic
Z statni organizace
Stavebni sprava vychod
Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc
1CO: 70994234 DIC: CZ70994
[40]

..... j menoapﬁjmem
(funkce)

.............. : meno apfumem
(funkce)

Viastnik PZ
V Brné, dne 24 cf 202:0

sadba.

OKNO, spol. s r.o.
602 00 BRNO, BASTY 413/2
okres BRNO - MESTO
DIC CZ60697971

Provozovatel PZ
0 & -12- 2020

V Hodoniné, dne ...........

GasNet Sluzby, s.r.o
Plynarenska 499/1
Zabrdovice

60200 Brno

IC: 27935311, 11)7@:; CZ27935311
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