

## Příloha č. 1

### Smlouvy č. 593/B1/2020

**Příjemce:** *Městys Mrákotín*  
**Název akce:** *Chodník "K Zahrádkám" Mrákotín a Chodník směr k Částkovicím Mrákotín*

**ISPROFOND:** *5617510168*

**Číslo žádosti:** *4/2020*

**Neuznatelné položky v položkovém rozpočtu:**

Položka	Název	Cena bez DPH	Cena s DPH (21 %)
<b>NN dle příjemce</b>			
	01-03	753 019,30	911 153,35
	02-03	262 040,71	317 069,26
<b>01 - 01 VON - chodník k zahrádkám</b>			
2	dokumentace skuteč. provedení	25 000,00	30 250,00
4	autorský dozor	10 500,00	12 705,00
5	technický dozor	25 000,00	30 250,00
6	vytyčení podzemních sítí	12 000,00	14 520,00
<b>01 - 02 - chodník k zahrádkám</b>			
8	rozebrání podezdívky plotu	3 975,00	4 809,75
30	založení parkového trávníku	3 946,50	4 775,27
31	osivo směs travní hřištní	361,79	437,77
32	hnojivo průmyslové	266,41	322,36
33	rozproštění ornice	5 656,65	6 844,55
39	hutnicí zkoušky statické	75 000,00	90 750,00
61	zkouška těsnosti kanalizace vodou	1 992,00	2 410,32
112	celkový pronájem komunikace	15 000,00	18 150,00
<b>02 - 01 VON - chodník směr Částkovice</b>			
2	dokumentace skuteč. provedení	24 000,00	29 040,00
4	provozní vlivy - silniční provoz	10 000,00	12 100,00
5	vytyčení podzemních sítí	10 000,00	12 100,00
<b>02 - 02 - chodník směr Částkovice</b>			
27	založení hřišťového trávníku	436,00	527,56
28	osivo směs travní hřištní	553,52	669,76
29	hnojivo průmyslové	407,59	493,18
30	rozproštění ornice	5 409,40	6 545,37
37	hutnicí zkoušky statické	37 332,00	45 171,72
<b>Celkem neuznatelné náklady</b>			<b>1 551 095,21</b>

*Pozn.:*

**Informativní výpočet výše příspěvku při zesmluvnění:**

Maximální možný příspěvek dle Výboru (Kč):	<b>4 371 520,00</b>
Maximální možný příspěvek dle Výboru (v %):	<b>85%</b>

Celkové náklady dle smlouvy o dílo (Kč):	6 404 404,95
Celkové uznatelné náklady (Kč):	4 853 309,74
<b>Maximální možný příspěvek (zaokr. na Kč dolů):</b>	<b>4 125 313,00</b>
Maximální možný příspěvek v % (zaokr. nahoru):	84,99%
Minimální vlastní podíl v %:	15,01%
Minimální vlastní podíl v Kč:	727 996,74

Zpracoval:

Dne: 16.10.2020