
SMLOUVA O DÍLO £ fáSÓiCV./pj

(dále jen „Smlouva")

Článek 1

Účel Smlouvy

Účelem této Smlouvy je řádné a včasné provedení Workoutového hřiště na ulici Habřinova, Brno -

Komín ze strany níže uvedeného hotovitele dle požadavků, které níže uvedený objednatel

specifikoval v rámci zadávacích podmínek k veřejné zakázce s názvem „Workoutové hřiště

Habřinova", na základě které je tato smlouva uzavírána.

Článek 2

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Městská část Brno-Komín

IČO: 44992785

adresa: Vavřinecká 15, 624 00 Brno

za kterého jedná Mgr. Milada Blatná, starostka

na straně jedné (dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

se sídlem:

registrace:

CoolCity s.r.o.

03609847

CZ03609847

Wuchterlova 585/14, 160 00 Praha 6

vobch. rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce č.234876

bankovní spojení:

číslo účtu:

tel:

Fax: -

e-mail:

zastoupený ve věcech smluvních Ing. Petrem Novotným, jednatelem, 608 123 156

zastoupený ve věcech technických Ing. Petrem Novotným, jednatelem, 608 123 156

na straně druhé (dále jen zhotovitel)



Článek 3
Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré dodávky a práce spojené se zhotovením workoutového
hřiště Habřinova dle zadávacích podmínek v rámci výběrového řízení, na základě kterého je tato
smlouva uzavírána), a to dle technické specifikace, která tvoří přílohu č. 2 zadávací
dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce (dále jen „Dílo").

2. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést v rozsahu, kvalitě a termínech daných v čl. 3 odst. 1 této
smlouvy uváděnou technickou specifikací, touto Smlouvou, příslušnými právními předpisy,
technickými normami (zejm. nařízení vlády č. Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k
posuzování shody, ve znění pozdějších předpisů, ČSN EN a ČSN EN 1177) a dalšími
předpisy v kvalitě těmto normám a předpisům odpovídající.

3. Dílo zahrnuje následující:

• zajištění dodávky herních prvků;
o realizace prací spočívající v přípravě plochy pro usazení herních prvků, osazení herních prvků,

a úprav hřiště a související plochy dle technické specifikace obsažené v příloze č. 2 zadávací
dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

4. Součástí plnění zhotovitele podle této smlouvy je také:

« prověření shody herních prvků a dopadových ploch dle ČSN EN autorizovanou
osobou, resp. zajištění příslušných dokumentů od výrobce herních prvků;

o příprava, vytýčení a úprava plochy, včetně instalace a odstranění veškerého zařízení a
uvedení ploch dotčených plněním díla do výše uváděnou technickou specifikací
předpokládaného stavu;

o zajištění přechodných dopravních opatření, pokud budou při plnění díla nutná, a jejich
následné odstranění;

o odstranění odpadů vzniklých při provádění Díla;
o zajištění ochrany a ostrahy v průběhu realizace Díla;
«> zajištění potřebných dokladů a osvědčení požadovaných obecně závaznými právními

předpisy nebo technickými normami a předání těchto dokladů objednateli;
o provedení všech atestů a zkoušek, kterými bude prokázáno bezvadné provedení Díla,

zejména vyžadovaných obecně závaznými právními předpisy nebo českými technickými
normami a předání těchto dokladů objednateli;

o součástí předání bude provozní řád hřiště, který bude viditelně umístěn

5. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a zaplatit jeho dohodnutou cenu.

Článek 4
Místo plnění

1. Místo plnění je detailně specifikováno v příloze č. 2 zadávací dokumentace, na základě které je
tato smlouva uzavírána. Zhotovitel se před podpisem Smlouvy seznámil s faktickým stavem místa
plnění a prohlašuje, že je mu tento stav a podmínky pro provedení Díla znám, a že je schopen
řádně Dílo provést.
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2. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady a nebezpečí veškeré zařízení a technické zázemí místa plnění, 
nezbytné pro provedení Díla, včetně přenosných chemických záchodů pro zaměstnance a jiné 
pracovníky Zhotovitele.

Článek 5 
Termín plnění

1. Dílo bude zhotovitelem provedeno v termínu do 70 kalendářních dnů ode dne podpisu této 
smlouvy.

2. Staveniště pro provedení Díla předá objednatel zhotoviteli nejpozději následující pracovní den po 
podpisu této smlouvy, o čemž bude proveden zápis ve stavebním deníku podepsaný pověřenými 
zástupci obou smluvních stran. Pokud bude termín zahájení prací písemně dohodnut na jiný 
termín, staveniště bude předáno v den zahájení prací. V případě, že objednatel nesplní termín 
k předání staveniště, pak se závazek zhotovitele, pokud jde o čas plnění, prodlužuje o stejný 
počet dní, kolik činilo prodlení objednatele s předáním staveniště. V případě, že zhotovitel 
nesplní termín předání staveniště, termín ukončení prací se nemění.

3. Zhotovitel splní svůj závazek provést Dílo řádným dokončením a předáním Díla objednateli. Dílo 
se považuje za řádně dokončené, pokud je provedeno bez vad a nedodělků, má vlastnosti 
stanovené právními předpisy, touto Smlouvou, normami ČSN i jinými normami, které mohou být
k Dílu uplatněny.

4. Práce budou probíhat vyjma pracovních dnů i o sobotách a v případě potřeby i o nedělích, aby 
bylo dílo řádně dokončeno ve sjednaném termínu. V případě nepříznivých klimatických 
podmínek, které objektivně a prokazatelně znemožní zhotoviteli provádět Dílo, se termín 
dokončení a předání Díla odpovídajícím způsobem za předpokladu odsouhlasení objednatelem 
posouvá. K posunu termínu dokončení a předání může dojít také na základě dohody smluvních 
stran, zejména v případě odsouhlasených víceprací či změn Díla proti projektové dokumentaci 
majících prokazatelný vliv na termín dokončení a předání Díla.

5. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech, 
které mohou mít vliv na termín provedení Díla.

Článek 6 
Cena Díla

1. Cena za Dílo, se stanoví dohodu smluvních stran na částku 1.652.800,- Kč bez DPH, DPH ve výši 
platné v den uskutečněného zdanitelného plnění, tj. 347.088,- Kč, tj. 1.999.888,- Kč vč. DPH.

2. Cena za Dílo je sjednána na základě závazného rozpočtu a jedná se o cenu celkovou a 
nepřekročitelnou.

3. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele na provedení Díla, zejména zpracování 
podkladů, materiál, dodávky, doprava a veškeré práce.
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4. V případě, že se některé práce z položkového rozpočtu nebudou realizovat, budou realizovány
v menším než oceněném rozsahu nebo budou použity dodávky jiných materiálů v nižší ceně, než
jsou specifikovány v rozpočtu, dojde k odečtení cenového rozdílu a smluvní cena bude upravena
dodatkem o příslušný odpočet. Takový postup musí být odsouhlasen objednatelem.

Článek 7
Platební podmínky

1. Cena za Dílo uvedená v článku 6. této Smlouvy je splatná na základě faktury, kterou bude
zhotovitel oprávněn vystavit po předání řádně dokončeného Díla, bez jakýchkoliv vad a
nedodělků. Přílohou faktury bude předávací protokol podepsaný oběma stranami a vzájemně
odsouhlasený písemný soupis prací a dodávek. Faktura bude obsahovat následující fakturační
údaje:

Odběratel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, BRNO-MĚSTO, 602 00 BRNO
2, IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785

Konečný příjemce - doručovací adresa: Městská část Brno-Komín, Vavřinecká 15, 624 00 Brno

2. Splatnost faktury je dohodnuta na 30 dnů od jejího doručení objednateli. Faktury vystavené
zhotovitelem budou placeny na účet zhotovitele uvedený v Článku 2.

3. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona Sb. o dani z přidané
hodnoty, ve znění platném ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

4. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji v době
splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se zaplacením; doba
splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněné či opravené faktury.

Článek 8
Provádění Díla

1. Dnem převzetí staveniště odpovídá zhotovitel za prostory místa zhotovení Díla, a to až do
okamžiku převzetí Díla objednatelem.

2. Zhotovitel je zodpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za
ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálu, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu
zajišťuje na své vlastní náklady. Zhotovitel je oprávněn zabezpečit provádění díla třetími k tomu
způsobilými osobami. I v těchto případech nese zhotovitel plnou odpovědnost za plnění této
smlouvy a provádění díla.

3. Za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob během provádění díla po celou dobu od
převzetí staveniště do předání Díla odpovídá zhotovitel. Po celou dobu provádění Díla zajistí
zhotovitel bezpečnost práce a provozu, zejména dodržování předpisů o bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a požární ochrany na pracovišti a ekologie a odpovídá za škody vzniklé jejich
porušením jemu, objednateli, nebo třetím osobám. Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli příkaz
k odstranění nedostatků, a pokud nebudou ve stanovené lhůtě odstraněny, je oprávněn
rozhodnout o přerušení prací na Díle do doby jejich odstranění. Zhotovitel nemá v takovém
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případě nárok na odškodnění ani se neprodlužuje doba na dokončení Díla. Zhotovitel zabezpečí
proškolení svých pracovníků z BOZP, vybaví své pracovníky ochrannými pracovními pomůckami.

4. Zhotovitel bude ve věcech plnění této Smlouvy spolupracovat se zástupcem objednatele a
poskytne jim veškeré nezbytné informace, které mohou být vyžádány v rámci koordinace prací
při provádění Díla.

5. Objednatel sám nebo prostřednictví svého zástupce (jakož i případně autorského dozoru) je
oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k určení způsobu provádění Díla. Zhotovitel bude povinen se
následně takovými pokyny při provádění Díla řídit.

6. Zhotovitel je povinen vést v souladu se stavebním zákonem (č. Sb.) a prováděcími
předpisy k němu, stavební deník. Do tohoto deníku bude zhotovitel denně zapisovat všechny
skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti,
zdůvodnění případných odchylek od této Smlouvy, stavy pracovníků, údaje o klimatických
podmínkách atd. Tento deník musí být uložen u zhotovitele na staveništi, na místě přístupném ke
kontrole objednatelem minimálně po dobu provádění prací. Objednatel je oprávněn připojovat
k zápisům v deníku svá stanoviska a činit další zápisy, které souvisí s plněním předmětu Smlouvy,
zejména použití materiálů a stavebních postupů. Do stavebního deníku jsou dále oprávněni činit
zápisy autorský dozor objednatele. Originál tohoto deníku předá zhotovitel po dokončení Díla
objednateli.

7. Objednatel, resp. jím pověřená osoba (včetně autorského dozoru) je oprávněna kontrolovat
provádění Díla a zhotovitel je povinen poskytnout mu ktomu veškerou nezbytnou součinnost.
Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, má objednatel
právo upozornit zhotovitele na zjištěné vady, vyzvat jej k jejich odstranění Zhotovitel nejpozději
do 3 dnů po obdržení výzvy k odstranění vad, provede prohlídku a v přiměřené lhůtě, ne delší než
7 dnů zjištěnou vadu odstraní. Jestliže zhotovitel ve stanovené lhůtě vady (závadný stav)
neodstraní, považuje se takové jednání zhotovitele za podstatné porušení Smlouvy a objednatel
je oprávněn odstoupit od Smlouvy. V průběhu provádění Díla se rovněž (minimálně jednou
týdně) konají kontrolní dny, které svolává objednatel. Závěry kontrolních dnů musí strany zapsat
do stavebního deníku.

8. Zhotovitel si zajistí odběrná místa energií, vody apod. potřebných k provedení Díla na vlastní
náklady.

9. Zhotovitel si pro své pracovníky zajistí v místě plnění umístění mobilního WC, pokud nebude
smluvními stranami dohodnuto jinak.

10. Zhotovitel zabezpečuje veškerá veřejnoprávní rozhodnutí nutná podle příslušných právních
předpisů k řádnému provádění Díla, zejm. je povinen zabezpečit na svůj náklad a na své riziko
veškerá povolení k užívání veřejných ploch dotčených prováděným Dílem.

Článek 9
Staveniště

1. O předání a převzetí staveniště sepíší obě smluvní strany zápis ve stavebním deníku. Staveniště
musí být prosto veškerých překážek a práv třetích osob.
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2. Od převzetí staveniště odpovídá zhotovitel za zajištění pořádku nejen na staveništi, ale i na jím 
používaných přilehlých komunikacích, za střežení staveniště a zajištění bezpečnosti na něm, a to 
až do předání Díla objednateli.

3. Zhotovitel je povinen řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy 
(Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakékoliv informační nápisy, reklamní plochy 
nebo jiné věci obdobného charakteru s výjimkou výše uvedeného označení nebo jen po 
předchozím písemném svolení objednatele).

4. Všechny plochy dotčené prováděním Díla a eventuální škody způsobené v souvislosti s výstavbou 
musí být zhotovitelem po skončení jeho prací zahlazeny a uvedeny do původního stavu na jeho 
náklady.

5. Materiál odstraněný při provádění díla (např. asfalt, kamenná dlažba, kamenné kvádry, 
obrubníky a podobně) zůstává ve vlastnictví objednatele a zhotovitel je povinen tento materiál 
předat objednateli. Objednatel se prostřednictvím stavebního dozoru vyjádří, zda materiál 
požaduje ponechat, či zda jej má zhotovitel vlastním nákladem odvézt a zlikvidovat.

6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 1 dne od předání a převzetí Díla staveniště vyklidit a předat 
objednateli. O vyklizení staveniště sepíší strany protokol.

Článek 10
Prověrka zakrývaných prací

7. Práce a konstrukce, které budou při další realizaci Díla zakryty, budou prověřeny oprávněným 
zástupcem objednatele na prokazatelnou výzvu zhotovitele, učiněnou zápisem do stavebního 
deníku nejméně tři dny předem. Nedostaví-li se zástupce objednatele k tomuto prověření, může 
zhotovitel provést zakrytí. Dodatečné odkrytí bude provedeno za úhradu, neprokáže-li se, že 
zakryté práce nebo konstrukce byly vadné. O prověrce zakrývaných prací či konstrukcí bude 
sepsán zápis, který nenahrazuje zápis o předání a převzetí Díla.

Článek 11
Přechod nebezpečí na Díle

1. Nebezpečí škody na Díle nese zhotovitel, a to až do předání Díla objednateli. Jestliže však 
objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním 
všech vad uvedených v předávacím protokolu.

Článek 12 
Předání Díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli v 
místě plnění. I< převzetí Díla je zhotovitel povinen vyzvat objednatele 5 dnů předem, a to 
písemně či e-mailem na adresy uvedené v článku 2 Smlouvy.

2. O předání Díla bude sepsán zápis o předání Díla, který musí obsahovat alespoň zhodnocení 
kvality předávaného Díla, soupis vad a nedodělků, pokud je předávané Dílo vykazuje, způsob 
odstranění případných vad a nedodělků, lhůtu k odstranění případných vad a nedodělků, podpisy
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zástupců obou Smluvních stran a autorského dozoru (jehož přítomnost zajistí objednatel), kteří 
předání a převzetí Díla provedli.

3. Drobné vady a nedodělky, které nebrání bezpečnému užívání Díla, nejsou důvodem pro 
nepřevzetí Díla objednatelem. Objednatel je však vždy oprávněn odmítnout převzetí Díla 
v případě, že Dílo vykazuje funkční, vzhledové nebo estetické vady nebo nedodělky, jejichž 
následné odstraňování po předání Díla by vyžadovalo omezení či narušení užívání prostor v místě 
plnění. Zhotovitel může vystavit fakturu teprve po odstranění všech vad a nedodělků.

4. Nedílnou součástí předávaného Díla bude dokumentace skutečného provedení a všechny další 
dokumenty související s provedením Díla (především doklady o shodě, doklady o poplatcích za 
skládku, prohlášení o použitých materiálech z hlediska životního prostředí a zdravotní 
nezávadnosti, originál stavebního deníku, záznamy o kontrolách díla, včetně jeho zakrytých částí, 
doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané 
zakázce, apod.). Jestliže tyto doklady zhotovitel objednateli nepředá, je objednatel oprávněn 
odmítnout převzetí díla, nedohodnou-li se strany jinak.

5. Součásti předání Díla bude také předání všech potřebných certifikátu herních prvků dle normy 
ČSN 1176, technických listů herních prvků, certifikátu HIC potvrzující shodnost s normou ČSN 
1177 a provozních podmínek uvedeného hřiště. Zhotovitel je v této souvislosti povinen zajistit 
kontrolu souladu předmětu plnění s uváděnými normami po dobu 5 let ode dne předání Díla 
objednateli a v dané souvislosti odpovídá za případné škody, pokud bude postupovat v rozporu 
s uváděnými normami.

Článek 13 
Záruka za jakost

1. Na Dílo poskytuje zhotovitel záruku za jakost ve smyslu § 2113 občanského zákoníku v délce 60 
měsíců a prohlašuje, že Dílo bude mít vlastnosti sjednané touto Smlouvou a stanovené v právních 
předpisech, výše uváděné technické specifikaci a v technických normách, jinak vlastnosti a jakost 
odpovídající účelu Smlouvy po dobu 60 (šedesáti) měsíců ode dne předání a převzetí Díla bez vad 
a nedodělků. Do záruční doby se nezapočítává doba, po kterou není možno zboží používat vlivem 
reklamované vady. Záruka za jakost platí za předpokladu dodržení návodu k obsluze (zejména 
pak pokynů k provozní údržbě) a použití výhradně originálních náhradních dílů. Záruka se 
nevztahuje na díly případně celky zboží, které byly poškozeny neodborným zacházením.

2. Pokud je uvedena v záručním listu či dodacím listu záruka delší, než je sjednána touto smlouvou, 
platí tato záruka delší.

3. Smluvní strany se dohodly, že při vyřizování reklamace budou preferovat bezplatné odstranění 
vad zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje odstranit oprávněnou vadu vždy bez zbytečného 
odkladu, nejpozději do 10 dnů od přijetí písemné nebo e-mailové reklamace. V případech, kdy 
nebude z objektivních důvodů možné vadu odstranit v takto stanovené lhůtě, strany si dohodnou 
přiměřenou delší lhůtu.

4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad, nebo pokud zhotovitel 
odmítne vady odstranit, je objednatel oprávněn tyto odstranit k tomu odborně kvalifikovanou 
osobou a zhotovitel je povinen objednateli uhradit náklady vynaložené na odstranění vad, a to do
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15 dnů ode dne jejich písemného uplatnění u zhotovitele. Náklady za odstranění vad dle 
předchozí věty budou účtovány podle aktuálně platného ceníku RTS + 10%, pokud objednatel 
neprokáže odůvodněnost a nezbytnost vyšších vynaložených nákladů.

5. Pokud by se v záruční době vyskytly vady, je objednatel povinen reklamovat je u zhotovitele e­
mailem či písemně. Případné rozpory, zda se jedná o vadu prací zhotovitele nebo ne, smluvní 
strany nechají posoudit znalcem. Náklady spojené s posudkem znalce uhradí ta smluvní strana, 
jejíž názor na vady podle znalce neobstál.

6. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí způsobeny objednatelem, nedodržením 
návodů k obsluze a údržbě, nesprávnou či nedostatečnou údržbou, neoprávněným (úmyslným či 
nedbalostním) zásahem třetí osoby, požárem, jinou přírodní katastrofou nebo jinou 
neodvratitelnou událostí.

Článek 14
Ujednání o smluvní pokutě, úrok z prodlení

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předání Díla v termínu dohodnutém v této 
Smlouvě se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla za 
každý započatý den prodlení s provedením Díla.

2. V případě nedodržení termínu vyklizení staveniště a uvedení do náležitého stavu se zhotovitel 
zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo včetně DPH Kč za 
každý, byť jen započatý den prodlení.

3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených 
v protokolu o předání a převzetí díla nebo s termínem odstranění vad a nedodělků 
reklamovaných v záruční době, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den 
prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady.

4. Nárok na náhradu škody není sjednáním ani úhradou smluvní pokuty dotčen.

5. Za prodlení s úhradou ceny Díla se sjednává smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky 
za každý den prodlení.

6. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení písemného vyúčtování její výše.

Článek 15
Odstoupení od Smlouvy

1. Odstoupit od Smlouvy může objednatel nebo zhotovitel při podstatném porušení této Smlouvy 
druhou smluvní stranou. Podstatným porušením Smlouvy, při kterém druhá smluvní strana je 
oprávněna od Smlouvy odstoupit je zejména:

• provádění Díla v rozporu se Smlouvou, projektovou dokumentací nebo technickými normami 
a právními předpisy a to i přes výzvu objednatele k odstranění závadného stavu (zjištěných 
nedostatků);
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o prodlení se zaplacením faktury, a to po uplynutí 15 dní od doručení písemné výzvy k úhradě
zhotovitele objednateli;

® přerušení prací zhotovitelem trvající déle jak 5 dní bez vážného důvodu;

• prodlení objednatele s předáním staveniště po dobu delší než jeden kalendářní měsíc;

« prohlášení úpadku jedné či druhé smluvní strany.

2. Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně a jeho účinky se řídí
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoli ze
smluvních stran, je zhotovitel povinen zabezpečit Dílo po celou dobu přerušení prací.

3. Jestliže je smlouva ukončena dohodou či odstoupením před dokončením Díla, smluvní strany
protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek provedených k datu, kdy
smlouva byla ukončena. Závěrem této inventarizace smluvní strany odsouhlasí finanční hodnotu
doposud provedeného plnění. Jestliže nedojde k dohodě o této výši plnění, smluvní strany se
dohodly, že se obrátí na soudního znalce se žádostí o zpracování posudku. Smluvní strany
prohlašují, že posudek tohoto smluvního znalce je pro ně závazný a že částku obsaženou
v posudku znalce smluvní strany zaplatí. Jde o částku, kterou bude objednatel zhotoviteli dlužit za
provedené práce či naopak o přeplatek, který získal zhotovitel neoprávněně od objednatele.

W ?Mi J-f i vul.i.irjjíW

Článek 16
Závěrečná ustanovení

„ _ v"-’ J-f c«; • ■Mil j:--•íívv ............................... .......... , , . . ............. .... , , , ,
1. viněna sclo Smlouvy, nebp dodatky kru, vcetne dodatku týkajících se vicepraci, musí byt

provedeny výhradftě.v'písemnou formou odsouhlasenou a podepsanou oběma smluvními
stranami.

2. Zhotovitel je povinen poskytnout všem oprávněným osobám nezbytnou součinnost pro výkon
finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších
předpisů, a to nejméně po dobu 10 let od ukončení financování plnění této smlouvy a za tím
účelem vytvořit potřebné podmínky, zejména poskytnout veškerou dokumentaci související s
plněním této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č.
Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v
souladu se zákonem č. Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, veškerou
dokumentaci související s plněním této smlouvy minimálně po dobu 10 let.

4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí
osobu.

5. Smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou právní nástupci vázáni ustanoveními
této Smlouvy v plném rozsahu.

6. Případná neplatnost některého ustanovení této Smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních
ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této Smlouvy se stane neúčinným nebo
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neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým
platným a účinným ustanovením, které bude svým obchodním a právním smyslem co nejbližší
neplatnému nebo neúčinnému ustanovení.

7. Statutární město Brno, MČ Brno - Komín je při nakládání s veřejnými prostředky povinno
dodržovat ustanovení zákona č. Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění
pozdějších předpisů (zejména § 9 odstavce 2 tohoto zákona).

8. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 zákona č.
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv.

9. Tato Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 obdrží zhotovitel
každá smluvní strana.

10. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její Přílohy:

11. Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu uzavřely po vzájemném projednání vážně a
srozumitelně, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s jejím
obsahem připojují své podpisy.

12. Doložka ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. Sb., o obcích v platném znění:

Tato smlouva byla schválena Radou MČ Brno-Komín na 482. schůzi konané dne 26.9. 2016 pod
usnesením k bodu č. 304

V Brně dneAM*£l±

Za objednatele
Mgr. Milada Blatná, starostka

Za zhotovitele
Ing. Petr Novotný, jednatel
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