

**EXPORT NABÍDKY - PROTOKOL**

**Stavba:** 19/25 - I/3 křižovatka se sil. II/155 - Velešín  
**Varianta:** ZŘ -

<b>Typ</b>	<b>Výsledek</b>	<b>Soubor</b>	<b>Věta</b>	<b>Položka</b>	<b>Chybná h.</b>	<b>Správná h.</b>
1. Kontrola struktury XC4	splněno					
2. Právě jedna stavba v exportu	splněno					
3. Kontrola duplicit	splněno					
4. Kontrola objektové skladby	splněno					
5. Kontrola duplicit položek krycího listu	splněno					
6. Kontrola položek krycího listu	splněno					
7. Spárování měrných jednotek	splněno					
Data jsou platná! EXPORT POVOLEN						
<b>Celková cena varianty:</b>	<b>27 716 663,52 Kč</b>					

Vypracoval: .....

Místo: .....

Podpis: .....

Datum: .....

**EXPORT NABÍDKY****Stavba:** 19/25 - I/3 křižovatka se sil. II/155 - Velešín**Varianta:** ZŘ -**Datum exportování nabídky:** 26.10.2020**Investor:** 05 - ŘSD ČR - správa České Budějovice

<b>Cena stavebních prací:</b>	<b>27 716 663,52 Kč</b>
<b>DPH:</b>	<b>5 820 499,34 Kč</b>
<b>Cena stavebních prací včetně DPH:</b>	<b>33 537 162,86 Kč</b>

---

<b>Cena celkem:</b>	<b>27 716 663,52 Kč</b>
<b>DPH:</b>	<b>5 820 499,34 Kč</b>
<b>Cena celkem včetně DPH:</b>	<b>33 537 162,86 Kč</b>