

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 19/25 I/3 křižovatka se sil. II/155 - Velešín**Objekt:** SO 101 I/3 křižovatka se sil. II/155 - Velešín**Rozpočet:** SO 101 I/3 křižovatka se sil. II/155 - Velešín**Objednavatel:** ŘSD ČR - správa České Budějovice**Zhotovitel dokumentace:** ZESA spol.s r.o., České Budějovice**Zhotovitel:** EUROVIA CS, a. s.**Základní cena:** 27 716 663,52 Kč**Cena celková:** 27 716 663,52 Kč**DPH:** 5 820 499,34 Kč**Cena s daní:** 33 537 162,86 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 27 716 663,52 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 19/25 I/3 křižovatka se sil. II/155 - Velešín
 Objekt: SO 101 I/3 křižovatka se sil. II/155 - Velešín
 Rozpočet: SO 101 I/3 křižovatka se sil. II/155 - Velešín

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
01			Smluvní požadavky				
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU odkopávky a kamenivo nestmelené	T	████	████	████
2	014102	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	████	████	████
3	014102	3	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	████	████	████
4	014132	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	████	████	████
01			Smluvní požadavky				████
02			Požadavky objednatele				
5	02710	1	DIO - SVĚTELNÁ SIGNAL. ZAŘÍZENÍ + SDZ	KČ	████	████	████
6	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KČ	████	████	████
7	029511		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY	KČ	████	████	████
8	02960	2	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ DOZOR	KPL	████	████	████
02			Požadavky objednatele				████
1			Zemní práce				
9	113138		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	████	████	████
10	113328		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	████	████	████



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 19/25 I/3 křižovatka se sil. II/155 - Velešín
Objekt: SO 101 I/3 křižovatka se sil. II/155 - Velešín
Rozpočet: SO 101 I/3 křižovatka se sil. II/155 - Velešín

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11	113746	1	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 100MM	M2	██████	████	██████
12	113746	2	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 100MM	M2	██████	████	██████
13	123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	██████	████	██████
14	12922		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	██████	████	██████
15	12931		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	██████	████	██████
16	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	██████	████	██████
17	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	██████	████	██████
18	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	██████	████	██████
19	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	██████	████	██████
1		Zemní práce					██████
2		Základy					
20	281452		INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÉ MALTY V PODZEMÍ	M3	████	██████	██████
2		Základy					██████
4		Vodorovné konstrukce					
21	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	████	██████	██████



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 19/25 I/3 křižovatka se sil. II/155 - Velešín
Objekt: SO 101 I/3 křižovatka se sil. II/155 - Velešín
Rozpočet: SO 101 I/3 křižovatka se sil. II/155 - Velešín

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
22	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3			
23	45131A		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3			
24	451324		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30	M3			
25	451366		VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ	T			
26	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3			
27	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3			
4		Vodorovné konstrukce					
5		Komunikace					
28	562141		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL DO 200MM	M2			
29	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2			
30	56932		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2			
31	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2			
32	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			
33	572223		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2			
34	57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2			
35	574A33		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 19/25 I/3 křižovatka se sil. II/155 - Velešín
Objekt: SO 101 I/3 křižovatka se sil. II/155 - Velešín
Rozpočet: SO 101 I/3 křižovatka se sil. II/155 - Velešín

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
36	574D66		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM	M2	██████	██████	██████
37	574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	██████	██████	██████
38	574E88		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM	M2	██████	██████	██████
39	574J54		ASFALTOVÝ KOBEREK MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM	M2	██████	██████	██████
40	576411		POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2	M2	██████	██████	██████
5		Komunikace					██████
8		Potrubí					
41	899524		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	██████	██████	██████
8		Potrubí					██████
91		Doplňující konstrukce a práce					
42	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	██████	██████	██████
43	9113A3		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	██████	██████	██████
44	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	██████	██████	██████



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 19/25 I/3 křižovatka se sil. II/155 - Velešín
 Objekt: SO 101 I/3 křižovatka se sil. II/155 - Velešín
 Rozpočet: SO 101 I/3 křižovatka se sil. II/155 - Velešín

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
45	912283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	████	████	████
46	91267		ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	████	████	████
47	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	████	████	████
48	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	████	████	████
49	9183B2		PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	████	████	████
50	9183D2		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	████	████	████
51	9185B2		ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM	KUS	████	████	████
52	9185D2		ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	████	████	████
53	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	████	████	████
91	Doplňující konstrukce a práce						████
93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb						
54	931328	R	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1200MM2	M	████	████	████
55	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	████	████	████
93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb						████



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 19/25 I/3 křižovatka se sil. II/155 - Velešín
Objekt: SO 101 I/3 křižovatka se sil. II/155 - Velešín
Rozpočet: SO 101 I/3 křižovatka se sil. II/155 - Velešín

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
96			Bourání konstrukcí				
56	966345		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM	M	████	████	████
57	966357		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM	M	████	████	████
58	966358		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM	M	████	████	████
96			Bourání konstrukcí				████

Celkem:

27 716 663,52

Digitálně podepsal █████
 DN: c=CZ,
 2.5.4.97=NTRCZ-45274924,
 o=EUROVIA CS, a.s.,
 ou=18808226, cn=████
 █████, sn=████,
 givenName=████,
 serialNumber=P375804
 Datum: 2020.10.26 13:25:39
 +01'00'