

**Fakultní nemocnice Hradec Králové**

Sokolská 581
500 05 Hradec Králové

Dodavatel

ERAMONT s. r. o.
Balbinova 1091/10
500 03 Hradec Králové
Česká republika

DIČ CZ00179906
IČ 00179906
Telefonní číslo 495 831 111
Číslo faxu +420 495 832 100
Název banky Česká národní banka - BÚ
Číslo bankovního účtu 24639511/0710
Obchodní registr Zř. listina MZČR - č.j. MZDR 17266-II/2012

DIČ CZ26001381
IČ 26001381

Kód veřejné zakázky Datum dokladu 03.12.2020
Nákupčí Technický odbor
Platební podmínky Splatnost do 30 dnů
Způsob dodávky
Požadované datum příjmu

Číslo	Popis	Středisko Kód	Množství	Měrná jednotka	Objednací číslo
	Objednáváme u Vás opravu přepínače sítí (rozvaděč 1RMS-4E) v budově č. 23 - Onkologie v areálu FN HK dle dodané cenové nabídky.				

Termín dokončení: 30. 12. 2020

Cena vč. DPH: 63.393,-

(cena bez DPH: 52.391,-)

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	26 852,85	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	966,70	268,53
Montáž - materiál		6 787,25
Montáž - práce		16 140,00
Mezisoučet 1	27 819,55	23 195,78
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		1 375,64
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	27 819,55	24 571,42
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		52 390,97
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		52 391,00
Základ a hodnota DPH 21%	52 391,00	11 002,00
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		63 393,00

Dobrý den,

v příloze Vám posílám dle Vaší poptávky a prohlídky na místě nabídku na výměnu přepínače sítí v pavilónu onkologie.

V případě, že je vše OK, prosím pošlete objednávku včetně termínu výměny, jelikož musíme zařízení objednat a dodávka je přibližně 3-4 týdny.

Taky musíme naplánovat dopředu termín úpravy na místě, jelikož předpokládám, že práce budete požadovat mimo základní pracovní dobu.

