

OBJEDNÁVKA č. 0751/2016/IM/O

Odběratel

IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692

Moravskoslezský kraj

28. října 2771/117

70218 Ostrava

Vyřizuje: Róžová Veronika Ing.

Telefon: 595 622 188

Odbor: KŘ-4

Dodavatel

IČ: 28305043 DIČ: [REDACTED]

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

Jakubská 121/1

60200 Brno

Vyřizuje:

Telefon:

Objednáváme u Vás:

Předmětem této písemné výzvy je komplexní zajištění realizace zadávacího řízení »**Silnice II/464 v úseku hr. okresu Opava - Bílovec**« (poř. č. VZ 143/2016) v souladu s Rámcovou smlouvou na poskytování právního poradenství v oblasti veřejného investování a administrace zadávacích řízení č. 00639/2014/KŘ uzavřenou dne 7. 4. 2014.

Datum požadovaného splnění: do ukončení zadávacího řízení

Přílohy: písemná výzva k uzavření Prováděcí smlouvy

UPOZORNĚNÍ: Odběratel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle objednávky přímo na osobní depozitní účet dodavatele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:

a) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“ jako nespolehlivý plátec, nebo
b) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení.

Odběratel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně dodavateli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

Úhrada faktury se provádí 14. kalendářní den od data doručení faktury.

Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

MAX. CENA CELKEM (vč. DPH)**193 600,00 Kč**

Podrobnosti platby:

Na účet


Číslo výdajového účtu MSK : 170181-1650676349/0800


Datum:

23. 08. 2016

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Ing. Tomáš Kotyza
ředitel krajského úřadu





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha k objednávce č. 0751/2016/IM/O – písemná výzva k uzavření Prováděcí smlouvy

Předmětem této písemné výzvy je komplexní zajištění realizace zadávacího řízení „Silnice II/464 v úseku hr. okresu Opava – Bílovec“ v souladu s Rámcovou smlouvou na poskytování právního poradenství v oblasti veřejného investování a administrace zadávacích řízení č. 00639/2014/KŘ uzavřenou dne 7. 4. 2014.

Kontaktní osoby:

Ing. Mirko Besta, odbor investiční a majetkový
tel.: 595 622 980
e-mail: mirko.besta@msk.cz

Ing. Jan Smutek, odbor investiční a majetkový
tel.: 595 622 727
e-mail: jan.smutek@msk.cz

- 1) **Název veřejné zakázky:** Silnice II/464 v úseku hr. okresu Opava – Bílovec
- 2) **Číslo veřejné zakázky:** 143/2016
- 3) **Druh zadávacího řízení:** otevřené řízení
- 4) **Předmět veřejné zakázky:**

Předmětem stavby je rekonstrukce silnice II/464 ve dvou úsecích. První úsek v rozsahu mezi hranici okresu Opava po obec Výškovice (křižovatka se silnicí III/4637) v délce 1723,76 m a druhý úsek v rozsahu mezi obcemi Tísek (křižovatka se silnicí III/46412) a Bílovec (křižovatka se silnicí II/647) v délce úseku 4020,47 m. Silnice bude rekonstruována ve stávajících šířkových, směrových a výškových poměrech.

V celém zájmovém území jsou navrženy celoplošné opravy povrchu vozovky, v úseku od hranice okresu Opava po obec Výškovice je navrženo zesílení konstrukce vozovky o 90 mm, v úseku mezi obcemi Tísek a Bílovec zesílení vozovky o 50 mm. V průtahu obcemi Výškovice a Tísek je navržena obnova krytu vozovky s navýšením nivelety o 10 mm, v průtahu obcí Bílovec je navržena obnova krytu vozovky v tloušťce 90 mm s navýšením nivelety o 10 mm včetně recyklace podkladních vrstev v tloušťce 200 mm. Dále budou provedeny rekonstrukce stávajících propustků.

Členění stavby na stavební objekty:

SO 111 Silnice II/464 v úseku Hlubočec - Výškovice

- SO 111.1 Silnice II/464 v úseku Hlubočec – Výškovice

- SO 111.2 Trubní propustek km 0,279 94 – **není předmětem veřejné zakázky**

SO 112 Silnice II/464 v úseku Tísek – Bílovec

- SO 112.1 Silnice II/464 v úseku Tísek – Bílovec

- SO 112.2 Trubní propustek km 1,254 22

- SO 112.3 Trubní propustek km 1,560 00

- SO 112.4 Trubní propustek km 1,757 00

- SO 112.5 Trubní propustek km 3,398 97

SO 001 Vedlejší rozpočtové náklady

SO 002 Provizorní dopravní značení

SO 111.1 Silnice II/464 v úseku Hlubočec – Výškovice

Extravilán – seřiznutí a vyčištění krajnice, vyčištění příkopů, lokální vysprávkování, celoplošné očištění povrchu, spojovací postřik a pokládka vyrovnávací vrstvy, spojovací postřik a pokládka obrusné vrstvy.

Intravilán – seřiznutí a vyčištění krajnice, vyčištění příkopů, frézování stávajících asfaltových vrstev, celoplošné očištění povrchu, spojovací postřik a pokládka vyrovnávací vrstvy, spojovací postřik a pokládka obrusné vrstvy.

SO 111.2 Trubní propustek km 0,279 94 – **není předmětem veřejné zakázky**

SO 112.1 Silnice II/464 v úseku Tísek – Bílovec

Průtah Tísek - seříznutí a vyčištění krajnice, vyčištění příkopů, frézování stávajících asfaltových vrstev, lokální vysprávk, celoplošné očištění povrchu, spojovací postřik a pokládka obrusné vrstvy.

Extravilán Tísek – Bílovec - seříznutí a vyčištění krajnice, vyčištění příkopů, lokální vysprávk, celoplošné očištění povrchu, spojovací postřik a pokládka obrusné vrstvy.

Průtah Bílovec - seříznutí a vyčištění krajnice, vyčištění příkopů, frézování stávajících asfaltových vrstev, recyklace za studena, celoplošné očištění povrchu, spojovací postřik a pokládka ložní vrstvy, spojovací postřik a pokládka obrusné vrstvy.

SO 112.2 Trubní propustek km 1,254 22 – vybourání stávajícího betonového propustku DN 400, realizace nového žb propustku DN 1000, vč.vtokové jímky, výtokového čela a kamenné dlažby

SO 112.3 Trubní propustek km 1,560 00 – nový plastový propustek DN 600 z korugované trouby včetně čel a kamenné dlažby

SO 112.4 Trubní propustek km 1,757 00 - vybourání stávajícího betonového propustku DN 400, realizace nového žb propustku DN 800 včetně čel a kamenné dlažby

SO 112.5 Trubní propustek km 3,398 97 - nový plastový propustek DN 600 z korugované trouby včetně čel a kamenné dlažby vč.vtokové jímky, výtokového čela a kamenné dlažby

5) Společný slovník pro veřejné zakázky CPV (klasifikace předmětu veřejné zakázky):

Hlavní předmět

45213310-9 Stavební úpravy objektů sloužících silniční dopravě

Další předměty

45221220-0 Propusti

6) Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 32.881.692,65 Kč bez DPH

7) Požadavek na zpracování dokumentace nezbytné pro zahájení zadávacího řízení:

do 10 kalendářních dnů.

8) Další relevantní informace vztahující se k veřejné zakázce:

Předpokládaný termín plnění: duben až listopad 2017

Hlavní místo plnění: Moravskoslezský kraj, Silnice II/464 – katastrální území Hrabství 646580, Výškovice u Slatiny 749737, Tísek 767131, Bílovec – Horní Předměstí 604470, Bílovec – město 604429

Prohlídka místa plnění: nebude organizována (komunikace je trvale přístupná)

Předpokládá se, že realizace stavby „Silnice II/464 v úseku hr. okresu Opava – Bílovec“ bude spolufinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj (dále jen „EFRR“), v rámci Integrovaného regionálního operačního programu po období 2014 – 2020, Specifický cíl 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T. V rámci zadávacího řízení je nutno dodržet podmínky stanovené Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek, verze 3 z července 2014, který je k dispozici na webových stránkách <http://www.strukturalni-fondy.cz> v sekci Dokumenty. V tomto případě je VZ součástí první výzvy a zakázka bude vedena v režimu **nadlimitního otevřeného řízení**. Dále je dle metodického pokynu nutné doložit ke kontrole prováděné zprostředkujícím subjektem (Centrum regionálního rozvoje) dokumentaci k zakázce (specifikovanou v bodě 5.2 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce (<http://www.strukturalni-fondy.cz> v sekci Dokumenty) prostřednictvím elektronického portálu MS 2014+ a to před uzavřením smlouvy.

Je požadována autorizace v oboru dopravní stavby.

Jedná se o významnou veřejnou zakázku, tzn. předložit odůvodnění VZ do zastupitelstva kraje dne 22. 9. 2016 a předtím ještě do rady kraje.

9) **Odůvodnění účelnosti pro Předběžné oznámení:**

a) *popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny (tj. popis potřeb pro řádné zajištění svěřených úkolů):*

Stavební úpravy silnice II. třídy spojující Opavu a Bílovec zajistí její sjízdnost odstraněním poruch v konstrukci vozovky a rekonstrukci propustků, které jsou v havarijním stavu.

b) *popis předmětu veřejné zakázky:*

Uvedeno v bodě 4 této přílohy.

c) *popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele (tj. popis, do jaké míry přispěje realizace předmětu veřejné zakázky k naplnění potřeb zadavatele):*

Uskutečněním VZ dojde ke snížení fyzického opotřebení majetku Moravskoslezského kraje. Jedná se o stavební úpravu silnice II. třídy zajišťující dopravní obslužnost mezi Opavou a Bílovcem. Silnice prochází extravilánem a intravilánem obcí Výškovice, Tísek a Bílovec. Podél silnice v obcích je souvislá zástavba rodinnými domy a drobnými provozovnami, v obci Bílovec se u silnice nachází nemocnice a hasičská zbrojnice, po silnici je vedena linková autobusová doprava.

d) *předpokládaný termín splnění veřejné zakázky:*

stavební sezona 2017 (duben až listopad)

10) **Odůvodnění účelnosti pro Odůvodnění veřejné zakázky dle § 156 zákona**

popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, které zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek. Jde zejména o rizika nerealizace veřejné zakázky, prodlení s plněním veřejné zakázky, snížené kvality plnění, vynaložení dalších finančních nákladů:

Nerealizací VZ dojde k propadnutí stavebního povolení, dále bude nutná aktualizace projektové dokumentace a to zejména v rozpočtové části s dopadem na aktualizovanou výkresovou dokumentaci. Dále bude prohlubována nespokojenost a kritika občanů se stavem komunikace.

11) **Návrh složení komise pro otevírání obálek:**

členové:

1. Ing. Ivan Strachon
2. Ing. Silvie Součková
3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M.

náměstek hejtmana kraje
odbor kancelář ředitele krajského úřadu
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

náhradníci:

1. Ing. Daniel Havlík
2. Ing. Marek Matějka
3. Mgr. Jan Galář

náměstek hejtmana kraje
odbor kancelář ředitele krajského úřadu
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

12) **Návrh složení hodnotící komise:**

členové:

1. Ing. Ivan Strachon
2. Martin Sikora
3. Ing. Milan Novotný
4. Ing. Arch. Beata Vinklárková
5. Mgr. Kateřina Dostálová, MPA
6. Ing. Silvie Součková
7. Petr Becher

náměstek hejtmana kraje
náměstek hejtmana kraje
odbor investiční a majetkový
odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury
odbor evropských projektů
odbor kancelář ředitele krajského úřadu
člen zastupitelstva kraje

náhradníci:

1. Mg. Daniel Havlík
2. Ing. RSDr. Svatomír Recman
3. Ing. Martin Staniek
4. Ing. Pavel Slováček
5. Ing. Hana Kraussová
6. Ing. Marek Matějka
7. Mgr. Patrik Hujdus

náměstek hejtmana kraje
náměstek hejtmana kraje
odbor investiční a majetkový
odbor investiční a majetkový
odbor evropských projektů
odbor kancelář ředitele krajského úřadu
člen zastupitelstva kraje