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,,Vybudovani 3 digitalnich odbornych uéeben v ZS Pelhiimov, Na Prazské 1543

na dodavku stavby:

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003597

SMLOUVA O DIiLO

C.

,,Vybudovani 3 digitalnich odbornych uéeben v ZS Pelhiimov, Na Prazské 1543

1. Objednatel:
Sidlem:

Statutarni zastupce:
IC:

Bankovni spojeni:
Cislo uétu:
Kontaktni osoba:
Email:

Tel.c.:

(déle jen objednatel)

a

2. Zhotovitel:
Sidlem:

Statutarni zastupce:
IC:

DIC:

Bankovni spojeni:
Cislo tétu:
Kontaktni osoba:
E-mail:

Tel.C.

(dale jen zhotovitel)

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003597

4. ¢ast — Stavebni upravy — opravné a udrzovaci prace

I. SMLUVNI STRANY

Z8 Pelhfimov, Na Praiské 1543, p.o.
Prazska 1543, 393 01 Pelhiimov

Mgr. Ludék Charouzek, feditel Skoly
70876100

KB, a.s.

19-36229261/0100

Mgr. Ludék Charouzek

reditel @zs-prazska-pe.cz

+420 565 323 952; +420 777 267 812

AV MEDIA, a.s.

Prazska 63, 102 00 Praha 10

Ing. David Lesch, pfedseda pfedstavenstva
48108375

CZ48108375

Ceska spofitelna, a.s.

124277319/0800

Marek Jaklovsky

budejovice @avmedia.cz

+420 387 747 314

se dohodly podle § 2586 az 2651 zakona ¢. 89/2012 Sb. Obcanského zakoniku s U¢innosti od 1.1. 2014
ave znéni pozd¢jSich zmén a doplnkt (dale jen ,,obcansky zdkonik*) a ve smyslu § 2586/1, § 2587
a § 2586/2 a nasledn¢ uzaviraji tuto smlouvu o dilo (dale jen "smlouva").

Zastupci obou stran uvedeni v €l. 1. a 2. prohlasuji, ze podle stanov, spoleCenské smlouvy nebo jiného
obdobného organiza¢niho ptedpisu jsou opravnéni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy neni
tteba podpisu jiné osoby.
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3. Opravnéni zastupci k jednani:
Ve vécech smluvnich:

Objednatel: Mgr. Ludék Charouzek, feditel Skoly
Zhotovitel: Marek Jaklovsky

Ve vécech odbornych:

Objednatel: Mgr. Ludék Charouzek, feditel Skoly
Zhotovitel: Ing. Miroslav Kubak
TDS: Ing. Jiii Zak, tel: +420 602 810 220

Po dobu dodavky stavebnich praci bude objednatele na stavbé zastupovat Mgr. Ludék Charouzek.
II. PREDMET DIiLA

2.1. Nézev dila: ,,Vybudovani 3 digitalnich odbornych uéeben v ZS Pelhiimov, Na PraZské 1543
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/00063597 — 4. cast — Stavebni upravy — opravné a udrZovaci prace

2.2. Pfedmét dila:

Predmétem vetejné zakazky je provedeni stavebnich uprav pro zkvalitnéni vyuky cizich jazyki,
ptirodnich véd a zkvalitnéni prace s digitalnimi technologiemi.

Mistem plnéni se rozumi: Zakladni S$kola Pelhfimov, Prazska 1543, 393 01 Pelhiimov, okres
Pelhfimov, kraj Vysocina.

2.3. Sjednany rozsah praci bude proveden v souladu s technickou specifikaci, obecné zavaznymi
predpisy, stavebnim zakonem ¢. 183/2006 Sb. v platném znéni. Z hlediska technického a technologického
sjednavaji se jako zavazné technické a technologické predpisy a normy tykajici se provadéni praci
a pouzitych material?.

2.4. Veskera ujednani, technické podminky a jina ustanoveni uvedena v akceptované nabidce zhotovitele
jsou nedilnou soucasti této smlouvy.

2.5. Dojde-li pii realizaci dila ke zménam oproti zaddvaci dokumentaci je zhotovitel povinen provést
soupis téchto zmen ocenit jej podle jednotkovych cen pouzitych pro navrh ceny dila a ptedlozit tento
soupis objednateli k odsouhlaseni s tim, Ze bude uzavien ”Dodatek ke smlouvé®, v némz bude feSena
zména ceny, pfipadné i termin dokonceni. V piipadé, Ze jednotkové ceny zmén nejsou obsazeny
v nabidkovém rozpoétu dila, pouZije zhotovitel jednotkové sazby dle doporu¢enych cenikti /URS Praha/
ve vysi 0,8 x jednotkova sazba. Teprve po odsouhlaseni zastupcem objednatele ma zhotovitel pravo na
realizaci téchto zmén a jejich tthradu. Pokud tak zhotovitel neucini, ma se za to, Ze prace a dodavky jim
realizované byly v pfedmétu dila a v jeho cené zahrnuty.

2.6. Zhotovitel prohlasuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze mu jsou znamy
veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila, a Ze k provedeni této stavby ma
potiebné opravnéni k podnikani a ze vedeni stavby zajisti osobami odborné zptsobilymi.

2.7. Zhotovitel prohlasuje, ze provedl s vynalozenim své odbornosti v rozsahu bézné obezietnosti fadnou
a odbornou kontrolu veskerych predanych podkladi a neshledal zadné jejich vady a omyly.
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2.8. Dle dohody smluvnich stran je pfedmétem dila provedeni vSech Cinnosti, praci a doddvek obsazenych
bud’ v technické specifikaci, nebo v nabidce véetné¢ vykazu vymeér, nebo v zadavacich podminkach
zakazky (déle téz ,,vychozi dokumenty*), které tvoti nedilnou soucast této smlouvy, a to bez ohledu na to,
v které z téchto vychozich dokumentd jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplyvaji. Pfedmétem dila
jsou rovnéz Cinnosti, prace a dodavky, které nejsou ve vychozich dokumentech obsazeny, ale o kterych
zhotovitel védél, nebo podle svych odbornych znalosti a zkuSenosti védét mél anebo mohl, ze jsou
k fadnému a kvalitnimu provedeni dila dané povahy tfeba, a to i s pfihlédnutim ke standardni praxi pfi
realizaci d¢€l analogického charakteru.

IIL. CAS PLNENI

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a predat predmét dila dle ¢l. II v dobé:

Priedpokladany termin zahdjeni dila:  do 5. dnii od podpisu smlouvy o dilo (predpoklad 10/2020)
PoZadovany termin dokonceni dila:  do 60 kalenddarnich dni od podpisu smlouvy o dilo

Objednatel dale stanovuje lhity pro:

a) predani a pfevzeti mista plnéni: po emailové ¢i telefonické vyzveé objednatele

b) zahajeni stavebnich praci: do 5. dnti od podpisu smlouvy o dilo (ptedpoklad 10/2020)

c¢) dokonceni stavebnich praci, pfedani a pievzeti stavby: do 60 kalendainich dni od podpisu smlouvy
o dilo

d) pocatek béhu zaruc¢ni lhiity: nasledujici den po bezvadném ptedani stavby

3.2. Nezahdji-li zhotovitel prace na realizaci dila ani do jednoho mésice po sjednaném terminu, je
objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.

IV. CENA ZA DIiLO

4.1. Cena dila je stanovena v souladu se zakonem o cenach ¢. 526/1990 Sb. Cena dila je stanovena na
zaklad¢ cenové nabidky zhotovitele, ktera tvofi nedilnou soucast této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené
v nabidce jsou pevné a obsahuji veskeré naklady a zisk zhotovitele, nezbytné pro dokonceni dila
v terminu dle SOD. Zpuisob stanoveni ceny a jeji vysSe byl odsouhlasen obéma smluvnimi stranami.

4.2. Smluvni strany se ve smyslu zakona o cenach ¢.526/1990 Sb., ve znéni pozd¢jsich predpisit dohodly,
Ze cena za zhotoveni dila ¢ini:

Dle rozpoc¢tu — vykazu vymér — technické specifikace
(bude uctovano dle platnych predpisi v dobé plnéni)

Cena bez DPH 620.923,00,-
DPH vV % (21 %) 130.393,83,-
Cena véetné DPH 751.316,83,-

V. ZPUSOB PLACENI DiLA (FAKTURACE, ZALOHY)

5.1. Provedené prace budou zhotovitelem fakturovany v souladu s odstavcem 5.5.

5.2. Faktura bude pofizena ve Ctyfech vytiscich a bude obsahovat vSechny ndleZzitosti odpovidajici
daniovému dokladu podle § 12 a 16 zikona &. 588/92 Sb., o dani z pridané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpisa.
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Faktura musi zejména obsahovat:

poradové ¢islo dokladu

néazev a ¢islo projektu: ,,Vybudovani 3 digitalnich odbornych uéeben v ZS Pelhfimov, Na Prazské 1543
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003597

logo uvedené v zahlavi SOD

néazev a sidlo organizace, obchodni nazev a adresu, ICO, DIC
DIC platce

predmét dodavky a den jejiho plnéni

den odeslani faktury a datum jeji splatnosti

oznaceni banky a ¢islo uctu, na ktery ma byt splacena
celkovou fakturovanou ¢astku s vyznacenim DPH
objednatelem urcenou ev. zn. akce

Bez kterékoliv nalezitosti je faktura neplatna!!!!

5.3. Soucasti kazdé faktury bude soupis provedenych praci (polozkov€), v ¢lenéni a cenach dle
nabidkového rozpoctu (vykazu vymeér). Soupisy provedenych praci musi byt odsouhlaseny a potvrzeny
objednatelem.

5.4. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé¢ pti odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu provedenych praci,
je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu. Pokud bude faktura
zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené prace, je objednatel opravnén takovouto fakturu zhotoviteli vratit.
Zhotovitel je povinen vadnou fakturu opravit a znovu dorucit objednateli. Od doruceni opravené faktury
bézi i nova splatnost.

5.5. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zalohy. Zhotovitel do 15 dni po Gspésném piedani stavby
bez vad a nedodélku vystavi objednateli jednu kone¢nou fakturu.

Splatnost faktury bude 30 kalendainich dnli od data jejich doruceni objednateli. Pfilohou faktury bude
soupis provedenych praci zpracovany dodavatelem, potvrzeny a odsouhlaseny vécné a cenové poveérenou
osobou zadavatele. Platby budou probihat vyhradné v K¢&. Rovnéz veskeré cenové udaje budou uvadény
v K¢. Kazda faktura musi obsahovat nazev projektu: ,,Vybudovani 3 digitalnich odbornych uceben
v Z8 Pelhiimov, Na Praiské 1543“ CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003597 a dale logo, jez je v zahlavi
této smlouvy o dilo. V ptipad¢, Ze faktura nebude obsahovat tyto nalezitosti, je objednatel opravnén tuto
fakturu vratit zhotoviteli k opravé nebo doplnéni. Zhotovitel fakturu opravi nebo doplni a zasle ji obratem
objednateli. V piipadé opravnéného vraceni faktury objednatelem, bézi lhita splatnosti opravené nebo
doplnéné faktury znovu od pocatku, tj. ode dne jejiho opé€tovného doruceni.

5.6. V pripad¢ nedodrzeni termind splatnosti faktur vznika zhotoviteli pravo na tGrok z prodleni dle ¢l. X.
odst. 10.1. této smlouvy.

5.7. Prace, které provedl zhotovitel bez souhlasu objednatele o své jmé odchylné od ¢lanku €. II této
smlouvy, se do soupisu praci nesméji zafazovat. Uhrada téchto praci se provede jen tehdy, jestlize
objednatel takové prace dodatecné za nutné nebo zadouci uzna. Pak se k soupisu praci piida i pisemné
vyjadfeni objednatele.

5.8. Nabidkova cena zahrnuje veSkeré naklady na provedeni stavebnich praci vcetné prislusnych
projekénich praci, veskerych poplatkd, které jsou platnymi zakony, pfedpisy a nafizenimi pozadovany pro
splnéni smluvnich zavazkd vcetné plnéni, kterd nejsou vyslovné uvedena v technické specifikaci pro
vybér zhotovitele, ale o kterych zhotovitel védél nebo mohl a mél. Soucasti ceny dila jsou rovnéz ceny
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vypomoci, dopravy, svislé ptfepravy, zafizeni stavenisté, energii atd. vSe, co je potiebné pro uplné
a bezvadné plnéni predmétu dila — stavebnich praci.

Veskeré budouci naklady vzniklé z divodu omylu zhotovitele pii ocefiovani zadavaci dokumentace
vcetné vykazu vymér jdou k jeho tizi.

5.9. Zhotovitel neni opravnén jakékoliv své pohledavky vici objednateli, které vzniknou z této smlouvy,
postoupit ani zapocitat jednostrannym pravnim ukonem.

5.10. Zhotovitel provede dilo na své nebezpeci, v poZadovaném terminu a kvalité, za dohodnutou
nejvyse pripustnou cenu.

VI. ZPUSOB PROVADENI DILA

6.1. Zhotovitel je povinen provést dilo v souladu se zpracovanou technickou specifikaci, touto smlouvou
a veskerymi platnymi CSN, zakony a jejich provadécimi vyhlaskami, bezpe¢nostnimi predpisy, které se
tykaji jeho ¢innosti spojené s realizaci dila. Pokud porusenim uvedenych ptredpisi vznikne jakakoliv
Skoda, nese veskeré vzniklé naklady zhotovitel. Zhotovitel garantuje, Ze realizace dila bude vyhovovat
CSN a souvisejicim norméam a provoznim piedpistim v ni uvedenych.

6.2. Objednatel je opravnén kontrolovat provadeéni dila na vSech jeho stupnich. Zjisti-li objednatel,
ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi a nedodrzuje podminky smlouvy, je objednatel
opravnén dozadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadel
fadnym zplsobem. Jestlize tak zhotovitel dila neucini ani v pfiméfené lhit€¢ mu k tomu poskytnuté
apostup zhotovitele by vedl nepochybné k podstatnému poruseni smlouvy, je objednatel opravnén
odstoupit od smlouvy.

zhotovitel nahradit bezvadnymi pracemi. Vznikla-li by nahrazovanim $koda objednateli, hradi zhotovitel
iji.

6.4. Materialy ¢i vyrobky, které neodpovidaji technické specifikaci, zadavacim podkladim nebo
nevyhovuji zkouskam, musi byt z natizeni objednatele odstranény ze stavenisté ihned. Nestane-li se tak,
muze jejich odstranéni na naklady zhotovitele zajistit objednatel.

6.5. Zhotovitel piebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci pracovniky, majicimi
odpovidajici odbornou zptisobilost a kvalifikaci.

6.6. Objednatel kontroluje provadéni praci podle technické specifikace a ma ptistup na vSechna pracovisté
zhotovitele, kde jsou uskladnény dodavky pro stavbu.

6.7. Zhotovitel dale odpovida za sledovani a dodrzovani ptedpisi bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi
praci, vybaveni pracovnikii ochrannymi pomuckami, zachovani pofadku a dodrzovani hygienickych
ptredpist na stavenisti.

6.8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veskeré piipadné subdodavatelské prace a nese za né
zaruku v plném rozsahu dle ¢lankt VIII, IX, X.

6.9. Vsechny ztraty a Skody, které vzniknou na stavebnich materialech, dilech nebo celé stavbé az do dne
pfedani stavby, jdou k tizi zhotovitele.

6.10. Za vSechny $kody, které vzniknou v dasledku provadéni stavby tietim, na stavbé zGcCastnénym
osobam, ptipadné¢ objednateli, odpovida zhotovitel, ktery je povinen uhradit vzniklou Skodu (to se tyka
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i Skod wvzniklych napf. nedostatecnym obnovenim ptvodniho stavu pozemku nebo na pfilehlych
komunikacich).

6.11. Zhotovitel je povinen vést na stavbé od dne ptevzeti stavenisté do predani dila stavebni denik (SD)
o pracich, které provadi. Do deniku se zapisuji vSechny skutecnosti, rozhodné pro plnéni smlouvy vcetné
vicepraci.

6.12. Zapisy ve SD musi byt provadény denné¢ odpovédnym pracovnikem a podepsany stavbyvedoucim
tak, aby z nich byl zfejmy postup a mnozstvi provedenych praci, jejich jakost, zdivodnéni odchylek praci
od technické specifikace. Podle zapisii ve SD bude objednatel posuzovat mésic¢ni soupisy provedenych
praci.

6.13. Mimo stavbyvedouciho miize do SD provadét zapisy pouze objednatel a prislusné organy statni
spravy ¢i ztizovatel.

6.14. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zapisu pfipojovat svoje stanovisko. Nebude-li
objednatel souhlasit se zapisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdivodnénim nejpozdéji
do 5 pracovnich dnti po provedeni zapisu, jinak se ma za to, ze s obsahem souhlasi.

6.15. Ve SD musi byt mimo jiné uvedeno:

nazev, sidlo, ICO, DIC zhotovitele, objednatele

prehled vSech provedenych zkouSek jakosti

seznam dokumentace stavby vcetné veSkerych zmén a dopliki
seznam dokladi a ifednich opatfeni, tykajicich se stavby
seznam pripadnych poddodavateli

6.16. Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila na vSech stupnich jeho provadéni. Jedna se
zejména o konstrukce a prace, které vyzaduji zvlast kontrolu pied jejich zakrytim. V piipadé, ze se
objednatel, a¢ fadné vyzvan nedostavi, je zhotovitel opravnén pokraCovat v pracich. Zhotovitel vyzve
objednatele nejpozde€ji 5 pracovnich dni pfedem ke kontrole zakryvanych konstrukei a praci pisemnou
formou zéapisem do SD nebo jinymi dostupnymi kontrolovatelnymi prosttedky. Pokud tak neucini, je
povinen na zadost objednatele doty¢né prace na svij naklad odkryt.

6.17. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zfejmou nevhodnost jeho pokyni nebo na
nevhodnou povahu véci prevzatych k provedeni dila od objednatele (nevhodné feseni v technické
specifikaci apod.). Bude-li pfes toto upozornéni objednatel pisemné trvat na provedeni praci podle svych
podkladli, neodpovida zhotovitel za vady dila ztohoto titulu vzniklé. Nesplni-li zhotovitel svoji
upozornovaci povinnost, za tyto vady dila v plném rozsahu odpovida.

6.18. Zhotovitel je povinen pfi odevzdavani dila usporadat stroje a zafizeni tak, aby bylo mozno dilo
fadn¢ prevzit a pouzivat. Nejpozdé€ji do 15 dnli po odevzdani a ptevzeti dila je zhotovitel povinen
stavenisté zcela vyklidit a upravit. Pokud tak neucini, je mu objednatel opravnén fakturovat smluvni
pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy den, po ktery bude zhotovitel uzivat staveni$té neopravnéne, a to az
do tplného vyklizeni stavenisté.

6.19. Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity jiné materialy, technologie nebo zmény
proti technické specifikaci. Soucasné se zhotovitel zavazuje a ruci za to, Ze pfi realizaci dila nepouzije
zadny material, o kterém je v dob& pouziti znamo, Ze je $kodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen
na pisemné vyzvani objednatele provést okamzitou napravu a veSkeré naklady s tim spojené nese
zhotovitel.

6.20. Objednatel je opravnén po dohodé se zhotovitelem i v pribéhu realizace pozadovat zamény
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materialii oproti ptivodné navrZzenym a sjednanym materialim. Pozadavek na zaménu vSak musi byt
pisemny a zhotovitel ma pravo na uhradu veskerych zbytecné vynalozenych a prokazatelnych nakladd,
pokud jiz ptivodni material objednal a na své naklady slozil zalohu.

6.21. Zhotovitel je povinen zajistit dilo proti kradezim.

6.22. Zhotovitel je povinen zajistit misto pro uloZeni piebytené zeminy, stavebni suti apod. a jeji
dopravu vcetné pfislusnych poplatkd. Ulozeni zminénych materidli musi byt v souladu se stanoviskem
dotCenych organd statni spravy. Odvoz a uloZeni zeminy a vybouranych suti a materiald vcetné poplatku
za ulozeni na skladku — tyto prace a vykony jsou zapocteny ve smluvni cené dila.

6.23. Objednatel preda stavenisté, tj. prostor urCeny vedenim Skoly, feditelem, pro stavbu a zafizeni
staveni$té, prosty prav treti osoby nejpozdéji do 5-ti dni po podpisu této smlouvy, pokud strany
nedohodnou jinak.

6.24. Zhotovitel je povinen pii realizaci dila udrzovat na stavenisti poradek a Cistotu a je povinen
prabézné odstraiiovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnymi zakony o odpadovém
hospodaistvi. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku piipadnych skod.
Nebude-li v dobé pfejimaciho fizeni na stavenisti pofddek a nebude-li usporadan zbyvajici material,
vyminiuje si objednatel pravo nezahajit piejimaci fizeni do doby napravy.

6.25. Zhotovitel je povinen vybudovat zafizeni stavenisté¢ a deponie materialu tak, aby nevznikly zadné
Skody na sousednich pozemcich a po ukonceni praci uvést staveni§t¢ do pivodniho stavu. Naklady
na vybudovani, udrzovani a odklizeni zafizeni stavenisté a deponie materialu jsou zahrnuty v cené dila.

6.26. Zhotovitel je povinen vyuzivat vefejné komunikace jen v souladu s platnymi ptedpisy. Pokud
vzniknou jejich uzivanim skody, odpovida za né ptimo zhotovitel.

6.27. Zhotovitel je povinen v piipadé¢ ruSeni vefejného provozu si zabezpecit piislusna povoleni
k omezeni provozu a provést v§echna opatieni, ktera ptislusné urady nafidi. Naklady na tato opatfeni nese
zhotovitel.

6.28. Zhotovitel je povinen zabezpeCit stavenis$té proti vstupu nepovolanych osob a ucinit veskera
opatieni, aby vlivem provadéni stavby nedochazelo k zatézovani okoli prasnosti, nadmérnym hlukem,
znecistovanim nebo k ohrozovani bezpecnosti postupem provadéni praci nebo provozem stavebnich
mechanismd.

6.29. Zhotovitel se seznamil s plany a ostatnimi zadavacimi podklady, které mu byly poskytnuty, a ma
zcela jasno o zpuisobu a objemu praci.

6.30. V nabizenych stavebnich pracich jsou obsazeny vSechny dodavky a vykony, které patfi k plnému
provoznimu zajisténi stavby, i kdyz tyto nejsou zvlast’ uvedeny nebo blize popsany.

6.31. Objednatel ma pravo zménit rozsah dila, pfipadn¢ vypustit provedeni n€kterych praci, aniz by
zhotovitel mohl uplatiiovat jakékoliv sankce vicCi objednateli. V téchto pfipadech je vSak povinen
projednat zménu sjednané ceny, pfipadn¢ i termin dokonceni dila.

6.32. Zhotovitel nese nebezpeci Skody na zhotovovaném dile.

6.33. Objednatel se stava vlastnikem kazdé casti predmétu dila uvedeného v soupisech praci a dodavek
pfedmétu dila, v zjistovacich protokolech zpracovanych podle jednotlivych stavebnich objektt, které
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uhradil na zékladé faktur dle oddilu V. této smlouvy.

6.34. Zhotovitel nese nebezpe¢i Skody na predmétu dila az do okamziku prfedani a prevzeti dila
objednatelem.

6.35. Zhotovitel ma v cené dila zapocteno zimni opatfeni v takovém rozsahu, aby klimatické podminky
neohrozily plynuly pribéh dila. Pouze mimofadné extrémni klimatické podminky, pti kterych jiz nelze
aplikovat zadné zpuisoby zimnich opatfeni, opraviiuji zhotovitele vyzvat k jednani objednatele za Gicelem
uzavieni dohody o zmén¢ terminu dokonceni dila.

6.36. V pfipadé, ze zhotovitel prokazoval v zaddvacim fizeni splnéni kvalifikace poddodavatelem, je
mozné tohoto poddodavatele zmeénit jen ve vyjimeCnych pfipadech a se souhlasem objednatele. Novy
poddodavatel musi spliiovat kvalifikaci minimaln€ v rozsahu, v jakém byla prokazana v zaddvacim fizeni.

VIL. PREVZETI DILA

7.1. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fddnym ukoncenim a piedanim predmétu dila dle
¢lanku II. této smlouvy o dilo objednateli v dohodnutém terminu a misté¢ bez vad a nedodélkll a po
prokazani bezchybné funkce zatizeni.

7.2. V ptipadée provadéni dodavek vyzadujici provedeni zkousek povazuje se provedeni dila za dokoncené
teprve tehdy, kdyz pozadované zkousky byly usp€sné provedeny a dolozeny pfislusnymi doklady.

7.3. K ptevzeti dokonceného dila vyzve zhotovitel objednatele pisemnou formou nejméné 7 pracovnich
dni pfed terminem zahajeni piedani dila. Objednatel zahaji pievzeti dila do 7 pracovnich dnti od terminu
navrzen¢ho zhotovitelem. Objednatel ma vSak pravo odmitnout zahajeni pfejimaciho fizeni, je-li termin
navrzeny zhotovitelem kratsi o vice nez 30 dntl nez sjednany termin pfedani dila.

7.4. O ptedani a prevzeti dila bude sepsan zapis a podepsan obéma smluvnimi stranami.

7.5. Objednatel neni povinen prevzit dilo, vykazujici zjevné vady a nedodélky. Muze tak ucinit v piipade,
Ze se bude jednat o drobné vady a nedodélky. Toto rozhodnuti je na vili objednatele.

VIIL. VADY DiLA

8.1. Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovida kvalitativnim podminkam stanovenym
v pfedanych podkladech, platnym CSN a pfisluSnym stavebné-technickym predpistim a neni zpisobilé ke
smluvnimu ucelu ¢i nema smluvni vlastnosti.

IX. ZARUKA

9.1. Zaru¢ni lhtita pro uplatnéni narokt ze zavad vzniklych pii provozu dila je mezi smluvnimi stranami
dohodnuta na 36 mésicii od data ptedani dila. Po tuto dobu odpovida zhotovitel za vady, které objednatel
zjistil a které v€as oznamil zhotoviteli a zhotovitel je odstrani bezplatné na vlastni naklady. Pokud dilo
bude odevzdano a pievzato se zjiSténymi vadami ¢i nedodélky nebranicimi uzivani, zacind zarucni lhita
dnem pisemného potvrzeni objednatelem o odstranéni vad a nedodélku.

9.2. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po jejich
zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany a musi byt uvedeno, jak se projevuji. Dale v reklamaci
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objednatel mtze uvést své pozadavky, jakym zplsobem vadu odstranit nebo zda pozaduje financni
nahradu.

9.3. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady nejpozd€ji do 10 dnii od doruCeni reklamace
a ptipadné drobné vady a nedodélky zjisténé pii pfejimacim fizeni v dohodnutém terminu uvedeném
v pfedavacim protokolu. Havarijni vady je zhotovitel povinen odstranit do 48 hodin od jejich uplatnéni.
Objednatel ma i pies sjednanou smluvni pokutu narok na nahradu $kody a uslého zisku. Naklady na
odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech az do rozhodnuti soudu.

9.4. Reklamaci Ize uplatnit do posledniho dne zaru¢ni lhity, pfi¢emz i reklamace odeslana objednatelem
v posledni den zarucni lhiity se povazuje za vcas uplatnénou.

9.5. Nenastoupi - li zhotovitel k odstranéni reklamované vady v dohodnutém terminu, je objednatel
opravnén povétit odstranénim vady jinou specializovanou firmu. Veskeré takto vzniklé naklady uhradi
objednateli zhotovitel.

9.6. Objednatel ma pravo v zaru¢ni dobé reklamovat i vady dila, které nemohl zjistit v pribéhu zkousek,
predani a prevzeti dila.

9.7. Zhotovitel se zavazuje odstranit i vady a provést pozadavky, které budou zjistény pii kolauda¢nim
fizeni a uvedeni do trvalého provozu.

X. ZAJISTENI ZAVAZKU (SMLUVNIi POKUTY)

10.1. Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pii uhradé faktury, je objednatel povinen zaplatit
zhotoviteli tirok z prodleni ve vysi 0,05 % dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

10.2. Za nesplnéni piedani fadn€ dokonceného dila objednateli v dohodnutém terminu zaplati zhotovitel
objednateli smluvni pokutu 0,1 % z ceny dila za kazdy zapocaty den prodleni.

10.3. Pokud prodleni zhotovitele pfesdhne tii mésice, je povinen zaplatit objednateli navic smluvni
pokutu ve vysi 5 % ze sjednané ceny dila za ¢tvrty a kazdy dalsi zapocaty mésic prodleni.

10.4. Pokud zhotovitel neodstrani vSechny zjisténé zjevné vady a nedodélky pii pfejimacim fizeni
v dohodnutém terminu, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdy
nedodélek a den prodleni. Pokud zhotovitel neodstrani reklamované vady ¢i havarijni vady v terminu
dle SOD, nebo ve sjednaném terminu, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢
za kazdy den prodleni.

10.5. Vyplacenim c¢astky rovnajici se smluvni pokuté neni dotcena nahrada skody a nahrada uslého zisku
objednatele.

10.6. Jestlize objednateli vznikne pravo na smluvni pokutu vici zhotoviteli, je objednatel opravnén o tuto
¢astku snizit proplaceni faktury (dil¢i faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel ucini, oznami tuto
skutecnost zhotoviteli ve Thiité stanovené pro splatnost faktury.

XI. PODSTATNE PORUSENI SMLOUVY

11.1. Smluvni strany se dohodly, Ze podstatnymi podminkami této smlouvy, jejichz neplnéni opraviuje
druhou stranu k odstoupeni od smlouvy, jsou:
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Provedeni dila v rozsahu dle technické specifikace a SOD.

Provedeni dila v kvalité odpovidajici normam prisluSnych praci a podminkim stanovenych
v technické specifikaci.

Provedeni dila za cenu dle dohody o cené nejvySe pripustné.

Placeni faktur objednatelem v dohodnutych lhiitach.

PInéni harmonogramu postupu stavebnich praci.

11.2. Odstoupeni od smlouvy se fidi Obcanskym zakonikem. Dtivodem k odstoupeni od smlouvy
objednatelem je zdvazné poruseni technologické kazn&, CSN, piislusnych obecné platnych pravnich
predpisti. Toto poruseni musi byt dokladovano zéapisem z jednéani za 0casti zhotovitele a objednatele.
Zhotovitel ma narok na tthradu naklada za f4dné provedeni dila ke dni odstoupeni od smlouvy.

11.3. Objednatel ma pravo omezit rozsah piedmétu dila plnéni smlouvy v piipadé okolnosti, které nemohl
predvidat. Timto omezenim nebo zastavenim vystavby nevznikne zhotoviteli pravo na jakékoliv smluvni
pokuty a majetkové sankce viici objednateli.

XII. DALSI UJEDNANI

12.1. Smluvni vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze ménit jen po vzajemné dohodé pisemnymi
dodatky k této smlouvé o dilo. Jedna strana se vyjadii k navrhu dodatku strany druhé do péti dnt ode dne
doruceni. Jiné zapisy a protokoly se za zménu smlouvy nepovazuji.

12.2. Nastanou-li u nékteré ze stran skutecnosti, branici fadnému plnéni této smlouvy, je povinna strana
toto ihned bezodkladné oznamit druh¢ strané a vyvolat jednani zastupcti opravnénych k podpisu smlouvy.

12.3. Prava a zavazky, které pro smluvni strany ze smlouvy vyplyvaji, ptechdzeji na jejich ptipadné
pravni nastupce.

12.4. Vstup na staveniS$té maji povolen jen piimi ucastnici vystavby, tj. zaméstnanci zhotovitele a jeho
subdodavatelll, pracovnici objednatele zajistujici vystavbu, pracovnici statniho dohledu, kontrolnich
organtl a pozvani ucastnici jednani.

12.5. Zhotovitel upozorni objednatele na vSechny okolnosti, které by mohly vést pii jeho Cinnosti na
pracovistich objednatele k ohrozeni zivota a zdravi pracovnikd objednatele nebo dalSich osob a které pti
jeho ¢innosti na pracovistich objednatele by mohly vést k ohrozeni provozu nebo ohroZeni bezpecného
stavu a provozu technickych zatizeni a objekta.

12.6. Zhotovitel odpovida i za Skodu zpiisobenou okolnostmi, které maji pivod v povaze piistroje nebo
jiné véci, jichz bylo pfi plnéni zavazki pouzito a této odpoveédnosti se nemtize zbavit.

12.7. Zhotovitel se zavazuje, ze pro plnéni zavazkl vyplyvajicich z této smlouvy pouzije jen zafizeni
a vyrobky certifikované v CR, schvalené autorizovanou zkuSebnou s doklady v Ceské feci.

12.8. Zhotovitel bere na védomi a provede veskeré ¢innosti dle této smlouvy za provozu objednatele.

12.9. Zastupci obou stran uvedeni v L. I, odst. 1 a 2 prohlasuji, Ze podle stanov, spole¢enské smlouvy
nebo jiného obdobného organiza¢niho pfedpisu jsou opravnéni tuto smlouvu podepsat a k platnosti
smlouvy neni tfeba podpisu jiné osoby.

12.10. Smlouva se uzavird v elektronické podobé s uznavanymi elektronickymi podpisy. V ptipadé

potfeby jedné ze smluvnich stran muze byt jest€¢ vyhotovena ve 2. stejnopisech, kdy 1. vyhotoveni
si ponecha odbératel a 1. dodavatel.

-10 -
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12.11. Dalsi vzajemné vztahy, neupravené ve smlouvé, se fidi pfislusnymi ustanovenimi Obcanského
zakoniku.

12.12. Smluvni strany prohlasuji, ze tuto smlouvu uzaviely svobodné a vazné, Ze jim nejsou znamy
jakékoliv skutecnosti, které by jeji uzavieni vylucovaly, neuvedly se vzajemné v omyl a berou na védomi,
ze v plném rozsahu nesou veskeré disledky plynouci z védomeé jimi udanych nepravdivych udajt.

12.13. Nedilnou ptilohu této smlouvy tvofi ocenény vykaz vymér — technické specifikace zhotovitele dle
ptedlozené nabidky pii hodnoceni zakéazky.

12.14. Zhotovitel se zavazuje, ze nejpozdéji ke dni podpisu této smlouvy piedlozi objednateli original,
popiipadé ovéienou kopii uzaviené pojistné smlouvy, jejimz predmétem je pojisténi za Skodu zptisobenou
zhotovitelem tfeti osobé€, a to minimalné do vyse nabidkové celkové ceny dila véetné DPH.

12.15. Objednatel je povinen zvetejnit uzavienou smlouvu o dilo do 15 dnti od podpisu do registru smluv
a na profil zadavatele, v souladu se zdkonem ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv a zakonem ¢. 134/2016 Sb.
o zadavani vefejnych zakazek.

12.16. Smlouva nabyva Gc¢innosti nejdiive dnem uvetrejnéni smlouvy v registru smluv.

XIII. ZAVERECNA USTANOVENI

13.1. Jakakoliv zména smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsana osobami opravnénymi za
objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocnénymi.

13.2. Zhotovitel neni opravnén prevést bez pisemného souhlasu objednatele sva prava a zavazky,
vyplyvajici ze smlouvy o dilo na tieti osobu. Totéz plati pro objednatele vici zhotoviteli.

13.3. V ptipadé, Ze v prubéhu realizace predmétu této smlouvy dojde k odstoupeni od smlouvy jednou ze
smluvnich stran nebo k omezeni rozsahu plnéni, nahradi si smluvni strany vzajemn¢ vzniklou Skodu.

13.4. Smluvni strany se dale zavazuji vzajemné si uhradit veskeré prokazané skody, které by vznikly jako
disledek prodleni, vadného plnéni nebo porusenim jinych smluvnich povinnosti.

13.5. Objednatel si vyhrazuje pravo i v prubéhu vystavby provadét zmény v technickém feSeni stavby,
které by vedly ke snizeni investi¢nich nebo provoznich nakladu.

13.6. Zhotovitel akceptuje, ze realizace stavby je financné podporovéna a v ramci realizace budou
dodrzovany pozadavky stanovené poskytovatelem dotace /napi. zplsob a rozsah kontroly, vedeni
dokumentace, sou¢innost apod./ Zhotovitel je téz povinen minimalné do konce roku 2028 poskytovat
pozadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu zaméstnanciim nebo zmocnénctim
povéienych organti (CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise, Evropského uéetniho dvora, Nejvyssiho
kontrolniho ufadu, ptislusného organu finanéni spravy a dalSich opravnénych organu statni spravy) a je
povinen vytvofit vySe uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci
projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly soucinnost.

-11 -
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13.7. Zhotovitel je povinen uchovavat veSkerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu vcetné
ucetnich dokladii minimalné do konce roku 2028. Pokud je v ceskych pravnich pfedpisech stanovena
lhita delsi, musi ji zadatel / ptijemce (objednatel) a i zhotovitel pouzit.

13.8. Zhotovitel je osobou povinnou spoluptisobit pii vykonu finan¢ni kontroly dle § 2 pism. e) zdkona

¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vetejné sprave.

V Praze dne:

za zhotovitele:

+ | Digitdlné podepsal
Ing' DaVId Ing. David Lesch

Datum: 2020.11.25
LeSCh 13:10:58 +01'00'

Ing. David Lesch, piedseda piedstavenstva

Ptilohy:
1) technicka specifikace

Pelhfimov, dne:

za objednatele:

4 Digitalné podepsal Mgr.
Mgr' LUdek Ludék Charouzek
Datum: 2020.11.27 11:07:45

Charouzek 10180

Mgr. Ludé€k Charouzek, teditel Skoly
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TECHNICKA SPECIFIKACE ZAKAZKY

CAST 4) Stavebni prace - opravné a udrzovaci prace

Cislo i o Mnozstevni . iy Cena celkem / K&
polozhy Nézev Minimalni technické parametry fodnotka Poget Kéljednotka bez DPH o
JAZYKOVA UCEBNA (LABORATOR)
P é rozvody a pfi i
1 Keystona CAT5 | Samofezny keystone CATSE UTP RJ45 ks 33 35Ke 1155 K&
2 Kryt zésuvky Kryt zésuvky komunikagni 2-ndsobna pima ks 1 135 Ke 135 K&
3 RJ45 konekior | RJ 45 konektor instalagni na kabel - CATSE ks 33 5Ke 165 K&
4 CATSE kabel Datovy UTP cat.5 kabel bezhalogenovy m 250 8Ke 2000 K&
5 Instalace Idn;:?:;;e AV kabelaze do pipravenjch chranicek, osazeni konektord a zasuvek, méfeni. Véetné © 4 12500 Ke| FENS
p rozvody a pf
. <. |Silovy rozvadss pro instalaci pod omitku. 28 DIN pozic, dvere s ramem, N+PE svorkovnice, pocet .
6 Silovy rozvadés Fad min. 2, stupen kryti min. IP30, rozméry: 359x464x130 mm (+/- 10 %). ks 1 1400 ke, ECCKS
. Proudovy chrénié s |Proudovy chrénit s jstiéem 164, rozmery 2 DIN, jmenovité napéti 230/400V, Charakerstika B, © 6 1 250 KE TETIE
jisticem 16A Jmenovity rezidudini proud 0,03A.
g | Ostatni montazni material| Ostatni drobny montazni materia pro silovy rozvadaé (nulové sty propojovac kabely, svorky, s 4 1 000KS G
- rozvadss atd).
9 Dvojzasuvka 230V | Zésuvka 2-ndsobna natogena s clonkami ks 20 220 K8 4400 K&
10 Zasuka230V  |Zasuvka 1-nésobna s ochrannym kolikem ks 2 150 K& 300 K&
11 Ramedek Rémetek 3-nasobny ks 1 75Ke 75KE
12 CYKY-J 3x2,5mm [ Silovy kabel CYKY-J 3x2,5mm m 200 16 K8 3200KE
13 cv4 Zemnici kabel zelenozluty CY 4 m 15 12K8 180 K&
14 | Drobny montazni material | Drobny montazni material (elekiroinstalatn krabice, pasky, svorky atd.) ks 1 500 K| 500 K&
15 Instalace Instalace silové kabeléZe do pfpravenych drézek, zapojeni zasuvek, usazeni rozvadece, zapojeni © ] 25000 K TG
rozvadéde, mistni koordinace, doprava.
16 Revize Vjchozi revize elekiro pro silové rozvody v ugebné + podruzny silovy rozvadét + provozni osvétlent. ks 1 3000 K& 3000KE
PRIRODOVEDNA UCEBNA
P é rozvody a pfi i
17 Keystona CAT5 | Samofezny keystone CATSE UTP RJ45 ks 25 34Ke 850 K&
18 Kryt zésuvky Kryt zésuvky komunikagni 2-ndsobna pfimé ks 1 124 K8 124 K&
19 RJ45 konekior | RJ 45 konektor instalagni na kabel - CATSE ks 25 6Ke 150 K&
20 CATSE kabel Datovy UTP cat.5 kabel bezhalogenovy m 200 9Ke 1800 K&
21 Dvoulinka 2x2,5mm | Dvoulinka 2x2,5mm Eerveno-Semé pro 12V DC rozvody do stold studentd od zdroje v katedFe. m 200 24Kg 4800 K&
22 Dvoulinka 2x1,5mm [ Dvoulinka 2x1,5mm Eerveno-terd pro spinani elektrickych otviragd pro lavice studentd. m 200 19K8 3800KE
2 Instalace Idn;:?:;;e AV kabelaze do pipravenjch chranicek, osazeni konektord a zasuvek, méfeni. Véetné © 4 17800 Ke| I
pI é rozvody a pfi i
. <« |Silovy rozvadss pro instalaci pod omitku. 28 DIN pozic, dvefe s ramem, N+PE svorkovnice, pocet .
24 Silovy rozvadée fad min. 2, stupei kryti min. IP30, rozméry: 359x464x130 mm (+/- 10 %). ks ! 1560Ke 1560 K¢
2 Proudovy chrénié s |Proudovy chrénic s jstiéem 164, rozmery 2 DIN, jmenovité napéti 230/400V, Charakteristika B, © 6 1300Ke, P
jisticem 16A Jmenovity rezidudini proud 0,03A. el
26 |Ostatni montézni material|Ostatni drobny montazni material pro silovy rozvadse (nulové mustky, propojovact kabely, svorky. s 4 1 200K SRR
- rozvadss atd). el
27 Dvojzasuvka 230V | Zésuvka 2-ndsobna natogend s clonkami ks 25 250 K§ 6250 K&
28 Zasuvka 12VDC | Kombinace krytky se zdifkami pro bannky (éerveny + ery) pro 12V DC rozvod, izolované. ks 1 195 K& 2145 K8
29 CYKY-J 3x2,5mm  [Silovy kabel CYKY-J 3x2,5mm m 200 18K8 3600KE
30 cv4 Zemnici kabel zelenozluty CY 4 m 15 15K8 225 K8




31 | Drobny montazni materil | Drobny montazni material (elektroinstalacni krabice, pasky, svorky atd.) ks 1 12444 K& 12444 K&
» Instalace Instalace silové kabeléze do pripravenych drazek, zapojeni zésuvek, usazeni rozvadace, zapojeni o 4 39800 K8 L
rozvadége, mistni koordinace, doprava. N
33 Revize Vjchozi revize elektro pro silové rozvody v ugebné + podruzny silovy rozvadéé + provozni osvétieni. ks 1 4120 K¢ 4120 K8
Podlahova krytina
34 Podlahov krytina | homogenni podiahova krytina ve formétu dlazdic, tloustka min. 1,7 mm m? 24 280 K¢ 6720 K&
35 Svafovéni spojd | Pipravky pro svafovani spojd lina k vytvofeni bezspérového vodotésného Sevu. ks 4 1400 K& 5600 K&
Soklova lista délky min. 2,5m. Lista je slozena ze dvou kust. Soklovéi lista ma v dolni a hornf &ast . .
36 Sok mékky "zobadek”, ktery Gastedna vyrovnava nerovnosti zdi. Pod listou Ize vést i elektroinstalaci. ks 4 120 kg 480 Ke
Lepidio pro piilepeni soklu ke sténg, mimoradng odoiné lepené spoje jiz s maximaini pocatetni . .
37 Lepidio na sokl pevnosti. Pevnost v tahu po vytwrzeni aZ 22 kg/cm2. ks 4 154 Ke 616 ke
Samonivelatni podiahovd éni podiahova avaci hmota k avani potérd a podiah, pro tioustku
38 2cn! wrstvy 0,5-10 mm v jedné pracovni operaci v suchém interiéru. Mikroporézni struktura, vysoka ks 4 511Ke 2044 K&
vyrovnavaci hmota cdne P ° ) meriery
pevnost, samonivelacni a Serpatelna, vhodna pod koletkové Zidle. 25kg
3 Penetrace Disperzni z&kiadni nétér na savé betonove, cementové pocklady a pod wrowévaci a © 4 a1 Ke A
samonivelizagni hmoty. Skg el
w© Lepidlo PVG Lepidio pro PVC, CV lytiny a textini podiahove krytiny. Neobsahuje rozpoustédia, vysoké konetna © 4 1 200Ke| AT
pevnost spoje. Pro lepeni na savé podklady. el
41 Ostatni drobny montazni | o i dropny montazni materiél ks 1 7 841K 7841Ke
material
2 Instalace Instalace (pfiprava podklady, penelrace, wrovnévac stérka, penetrace, lepidio, instalace linolea, o 4 50 000 K& _—_—
svafovéni spojd, instalace soklu), véetn dopravy. a—
Stavebni prace
43 Demontaz Demontaz staré podiahové krytiny, obkladu stén, silovych rozvodd, naplnéni kontejneru, atd. ks 1 15077 K¢| 15077 K&
44 Kontejner nasut  [Kontejner na stavebni netfidénou sut (pfistaveni, odvoz stavebni suti na skiédku). ks 1 12450 K¢ 12450 K&
45 Likvidace Likvidace demontovaného materialu (nabytek PVC, obklady, draty). ks 1 10 000 K| 10000 K&
Drézkovéni v podiaze, sténch pro nové silové okruhy,chranicky pro AV techniku, chranicky pro
46 Drazkovéni + sekani [ slaboproudé razvody, otvor pro silovy rozvadés, otvor pro podiahovou krabici, otvory pro instalagni ks 1 34000 K& 34000 K&
krabice.
7 Chrénitka 32mm LJ;/O fr:::t“m ohebna dvouplastova korugovana trubka o praméru 32mm, stredni mechanicka . 300 23K T
- Zagistni novych rozvodd, instalace + material (zélivkové smés, sadra, omitka, atd.) pfipraveni . .
48 Zagisténi utebny pro.pokladént podlahors Krytiny. ks 1 20800 K& 20800 K&
UCEBNA FYZIKY
p rozvody a pf
49 Keystona CAT5 | Samofezny keystone CATSE UTP RJ45 ks 25 35Ke 875KE
50 Kryt zésuvky Kryt zésuvky komunikagni 2-ndsobna pfimé ks 1 135 K& 135 K&
51 RJ45 konekior |RJ 45 koneklor instalacni na kabel - CATSE ks 25 5Ke 125 Kg
52 CATSE kabel Datovy UTP cat.5 kabel bezhalogenovy m 200 8Ke 1600 K&
53 Dvoulinka 2x2,5mm | Dvoulinka 2x2,5mm Eerveno-Gema pro 12V DC rozvody do stold studentd od zdroje v katedre. m 200 25Ke 5000KE
54 Dvoulinka 2x1,5mm [ Dvoulinka 2x1,5mm Eerveno-Gerd pro spinani elektrickych otviragd pro lavice studentd. m 200 15K8 3000KE
55 Instalace Instalace AV kabelaZe do pfipravenych chranicek, osazen koneklort a zasuvek, méfeni. Véetns © ] 12000 K& PTG
dopravy. il
P é rozvody a pfi
. .. |Silovy rozvadas pro instalaci pod omitku. 28 DIN pozic, dvefe s rémem, N+PE svorkovnice, potet . .
56 Silovy rozvadée Fad min. 2, stupef kryti min. IP30, rozméry: 359x464x130 mm (+/- 10 %) ks 1 1400Ke 1400Ke
57 Proudovy chrénié s |Proudovy chrénic s jstiéem 164, rozmery 2 DIN, jmenovité napéti 230/400V, Charakteristika B, ks 6 1250 ke 7500 K&
jisticem 16A Jmenovity rezidudini proud 0,03A. el
55 | Ostatni montézni materid|Ostatni drobny montézni materialpro silovy rozvada (nulové mastky, propojovaci kabely, svorky., s 4 1 000KE GIRLE
- rozvadss atd). <l
59 Dvojzasuvka 230V | Zésuvka 2-ndsobna natogena s clonkami ks 25 220 K8 5500 K&
60 Zasuvka 12VDC | Kombinace krytky se zdifkami pro bannky (éerveny + ery) pro 12V DC rozvod, izolované. ks 1 180 K& 1980 K&
61 CYKY-J 3x2,5mm [ Silovy kabel CYKY-J 3x2,5mm m 200 16 K8 3200KE
62 cv4 Zemnici kabel zelenozluty CY 4 m 15 12K8 180K&
63 | Drobny montézni material | Drobny montazni material (elektroinstalagni krabice, psky, svorky atd.) ks 1 11200 K¢| 11200 K
o Instalace Instalace silové kabeléZe do pfpravenych drézek, zapojeni z&suvek, usazeni rozvadace, zapojent © 4 38000 K& TR
rozvadéde, mistni koordinace, doprava. el
65 Revize Vjchozi revize elektro pro silové rozvody v ugebné + podruzny silovy rozvadét + provozni osvétleni. ks 1 3000 K§ 3000KE
Podlahova krytina
66 Podlahové krytina | homogenni podiahové krytina ve formatu dladic, tioustka min. 1,7 mm m 24 350 K| 8400 K&
67 Svafovéni spojd | Pipravky pro svafovani spoji lina k vytvoreni bezspérového vodotésného Sevu. ks 4 500 K¢ 2000KE




Soklova lista délky min. 2,5m. Lista je slozena ze dvou kust. Soklova lista ma v dolni a hori éasti . .
68 Sok mékky "zobégek", ktery Gastecns vyrovnavé nerovnost zdi. Pod listou Ize vést i elektroinstalaci. ks 4 10k 0 Ke
. Lepidlonasokl |LEP1d0 pro pilepeni soku ke sténs, mimordng odoiné lepen spojejz s maximaini pocétecni © 4 140Ks i
pevnosti. Pevnost v tahu po vytvrzeni a2 22 kg/cm2.
Samonivelatni podiahovd éni podlahova vaci hmota k vani potérd a jeh podiah, pro tioustku
70 acni p Vrstvy 0,5-10 mm v jedné pracovni operaci v suchém interiéru. Mikroporézni strukiura, vysoka ks 4 450 K 1800 K&
wyrovnavaci hmota conep 0 A T
pevnost, samonivelani a Gerpatelnd, vhodna pod koletkové Zidle. 25kg
i penetrace Disperzni z&kladni nétér na savé betonove, cementové pocklady a pod wrowévaci a © 4 700 K8 AT
samonivelizacni hmoty. Skg gl
. Lepidio PVC Lepidio pro PVC, CV lytiny a textini podiahove krytiny. Neobsahuje rozpoustédia, vysoké konetna © 4 1000 KE AT
pevnost spoje. Pro lepeni na savé podklady. el
73 | Ostatni drobny montaZni | oy i 4oy montazni materidl ks 1 6500 Ké| 6500 K&
74 Instalace Instalace (pfiprava podkladu, penetrace, wrovnavac stérka, penetrace, lepidio, instalace linolea, o 4 50000 K& T
svafovani spojd, instalace soklu), véetn dopravy. D
Stavebni prace
75 Demontaz Demontaz staré podiahové krytiny, obkladu stén, silovych rozvodd, napinéni kontejneru, atd. ks 1 15 980 K| 15 980 K&
76 Kontejner nasut  [Kontejner na stavebni netfidénou sut (pfistaveni, odvoz stavebni suti na skiédku). ks 1 7000 K& 7.000KE
77 Likvidace Likvidace demontovaného materialu (nabytek PVC, obklady, draty). ks 1 5000 K& 5000KE
Drézkovéni v podiaze, sténch pro nové silové okruhy,chranicky pro AV techniku, chranicky pro
78 Drazkovni + sekéni & rozvody, otvor pro silovy rozvads, otvor pro podiahovou krabici, otvory pro instalagni ks 1 32478 K& 32478 K8
krabice.
0 Chrdnicka 32mm | UV stabiini ohebna dvouplastova korugovan trubka o préméru 32mm, stredni mechanické . 300 19KE ST
odolnost. sl
0 Zacistent Zaisténi novych rozvod, instalace + material (zalivkova smés, sédra, omitka, atd) pfipraveni © 4 31300 ISR
ugebny pro pokladani podiahové krytiny. cilanl
Stavebni prace cena celkem bez DPH: 620 923,00 K&

Pokud budou zadavaci podminky obsahovat pozadavky nebo odkazy na obchodni firmy, nazvy nebo jména a pfijmeni, specificka oznaéeni zbozi a sluzeb, které plati
pro urcitou osobu, popfipadé jeji organizacni slozku za pfiznacné, patenty na vynalezy, uzitné vzory, primyslové vzory, ochranné znamky nebo oznacéeni plivodu,
umoziiuje zadavatel pro plnéni vefejné zakazky pouZiti i jinych, kvalitativné a technicky obdobnych feseni.
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