

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020_01
Stavba: Rámcová dohoda 2020-2021

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 25. 5. 2020

Zadavatel: IČ:
Správa železnic, státní organizace DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Správa železnic, státní organizace DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
DPH snížená	Sazba daně 15,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
Cena s DPH v CZK			0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020_01

Stavba: Rámcová dohoda 2020-2021

Místo: Datum: 25. 5. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Správa železnic, státní organizace

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

0,00

0,00

SO 12 Výměna mostnic na objektech v obvodu MS Přerov

0,00

0,00

SO 12.1 Výměna mostnic v km 11,971 TÚ 2371

0,00

0,00

SO 12.2 Oprava mostu v km 16,363 TÚ 2371

0,00

0,00

SO 12.3 Výměna mostnic v km 6,653 TÚ 2111

0,00

0,00

SO 12.4 Výměna mostnic v km 10,319 TÚ 2111

0,00

0,00

SO 12.5 Oprava mostu v km 168,296 TÚ 2401

0,00

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 12 - Výměna mostnic na objektech v obvodu MS Přerov

Soupis:

SO 12.1 - Výměna mostnic v km 11,971 TÚ 2371

Místo: Huslenky

Datum: 25. 5. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Správa železnic,
státní organizace

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

99 - Přesun hmot a manipulace se sutí

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

0,00

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 12 - Výměna mostnic na objektech v obvodu MS Přerov

Soupis:

SO 12.1 - Výměna mostnic v km 11,971 TÚ 2371

Místo: Huslenky

Datum: 25. 5. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Správa železnic, státní organizace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemní práce				0,00
1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	20,000		0,00
	VV		"Odstranění náletové vegetace v okolí mostu" 20		20,000		
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00
2	K	421941411	Demontáž a zpětná montáž podlah z plechu bez výztuh při revizi ocelových mostů	m2	20,160		0,00
	VV		"Středové podlahy" 1,2*12,6		15,120		
	VV		"Hlavové podlahy" 2*0,2*12,6		5,040		
	VV		Součet		20,160		
D	5		Komunikace pozemní				0,00
3	K	521272215	Demontáž mostnic s odsunem hmot mimo objekt mostu	kus	22,000		0,00
4	K	521273122	Výroba dřevěných mostnic železničního mostu s převýšením do 75 mm s 1 klínem	kus	22,000		0,00
5	K	521273222	Montáž dřevěných mostnic železničního mostu s převýšením do 75 mm s 1 klínem	kus	22,000		0,00
7	K	521281111	Výroba pozednic železničního mostu z tvrdého dřeva	kus	2,000		0,00
8	K	521281211	Montáž pozednic železničního mostu z tvrdého dřeva	kus	2,000		0,00
9	M	60815375	mostnice dřevěná impregnovaná olejem DB 240x260mm dl 2,6m	m3	4,378		0,00
	VV		"Mostnice + pozednice" 24*0,24*0,25*2,45		3,528		
	VV		"Klíny a ztratiné" 0,85		0,850		
	VV		Součet		4,378		
6	K	521283221	Demontáž pozednic včetně odstranění štěrkového podsypu	kus	2,000		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
10	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	22,360		0,00
	VV		"Opěry" 2* (6,6+2*1)*0,7		12,040		
	VV		"Úložné prahy" 2*(6,6+2*1)*0,6		10,320		
	VV		Součet		22,360		
11	K	985139112	Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	22,360		0,00
12	K	985142112	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl do 12 m/m2	m2	10,000		0,00
	VV		"Poškozená místa opěr" 10		10,000		
16	K	985142113	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl přes 12 m/m2	m2	14,000		0,00
	VV		"Odláždění okolo opěr" 14		14,000		
13	K	985142912	Příplatek k cenám vysekání spojovací hmoty ze spár za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	10,000		0,00
18	K	985223210	Přezdívání kamenného zdiva do aktivované malty do 1 m3	m3	0,500		0,00
	VV		"Rezerva pro nutné přezdívání" 0,5		0,500		
14	K	985231112	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 12 m/m2	m2	10,000		0,00
15	K	985231192	Příplatek ke spárování hl do 40 mm za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	10,000		0,00
17	K	985232113	Hlubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl přes 12 m/m2	m2	14,000		0,00
	VV		"Sanace odláždění okolo opěr" 2*7*1		14,000		
D	99		Přesun hmot a manipulace se sutí				0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	6,000		0,00
20	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	240,000		0,00
	VV		40*6		240,000		
21	K	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	5,500		0,00
22	K	997211621	Ekologická likvidace mostnic - drcení a odvoz do 20 km	kus	24,000		0,00
23	K	997221111	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů nošením do 50 m	t	6,000		0,00
24	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	13,000		0,00
	D	997	Přesun sutě				0,00
25	K	997013841	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu po otryskávání bez obsahu nebezpečných látek kód odpadu 12 01 17	t	0,500		0,00
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
	D	0	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
29	K	030001000	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 20 mil. Kč)	%			0,00
32	K	060001000	Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)	%			0,00
33	K	070001000	Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)	%			0,00
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00
30	K	012002000	Geodetické práce	soubor	1,000		0,00
31	K	013244000.R3	Výrobní dokumentace výměny mostnic na mostě s převýšením s rozpětím do 10 m	soubor	1,000		0,00
	D	767	Konstrukce zámečnické				0,00
26	K	938905312	Údržba OK mostů - vysekání obetonávky ložisek a zalití ložiskových desek	kus	4,000		0,00
	D	M	Práce a dodávky M				0,00
27	K	001.R	Motorový univerzální vozík	Sh	10,000		0,00
	VV		"Náhrada za zvýšené náklady za dopravu" 10		10,000		
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				0,00
28	K	HZS1452	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný	hod	44,000		0,00
	VV		"Sanace a očištění úložných prahů" 8		8,000		
	VV		"Očištění a natření horních pásnic" 8		8,000		
	VV		"Výroba a osazení podpůrných profilů pod hlavové podlahy" 12		12,000		
	VV		"Zvedání OK, výroba a osazení nadložiskové desky" 16		16,000		
	VV		Součet		44,000		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 12 - Výměna mostnic na objektech v obvodu MS Přerov

Soupis:

SO 12.2 - Oprava mostu v km 16,363 TÚ 2371

Místo: Huslenky

Datum: 25. 5. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Správa železnic,
státní organizace

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 12 - Výměna mostnic na objektech v obvodu MS Přerov

Soupis:

SO 12.2 - Oprava mostu v km 16,363 TÚ 2371

Místo: Huslenky

Datum: 25. 5. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Správa železnic,
státní organizace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

6	K	030001000	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 20 mil. Kč)	%			0,00
7	K	070001000	Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)	%			0,00

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

1	M	13010420	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 50x50x5mm	t	0,030		0,00
2	K	911122111	Výroba dílů ocelového zábradlí do 50 kg při opravách mostů	kg	30,000		0,00
3	K	911122211	Montáž dílů ocelového zábradlí do 50 kg při opravách mostů	kg	30,000		0,00
4	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,060		0,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00

5	K	HZS1452	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný	hod	8,000		0,00
---	---	---------	--	-----	-------	--	------

VV "PKO nových prvků vč. materiálu" 10 10,000

VV "Bezpečnostní hlídka při realizace" 8 8,000

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 12 - Výměna mostnic na objektech v obvodu MS Přerov

Soupis:

SO 12.3 - Výměna mostnic v km 6,653 TÚ 2111

Místo: Lobodice

Datum: 25. 5. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Správa železnic,
státní organizace

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

99 - Přesun hmot a manipulace se sutí

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 12 - Výměna mostnic na objektech v obvodu MS Přerov

Soupis:

SO 12.3 - Výměna mostnic v km 6,653 TÚ 2111

Místo: Lobodice

Datum: 25. 5. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Správa železnic, státní organizace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemní práce				0,00
1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	20,000		0,00
	VV		"Odstranění náletové vegetace v okolí mostu" 20		20,000		
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00
2	K	421941411	Demontáž a zpětná montáž podlah z plechu bez výztuh při revizi ocelových mostů	m2	18,260		0,00
	VV		"Středové podlahy" 1,1*16,6		18,260		
	VV		"Hlavové podlahy - viz položka na nové dřevěné podlahy"				
	VV		Součet		18,260		
3	K	421953411	Výměna jednotlivých fošen dřevěné podlahy na ocelových mostech	m2	8,300		0,00
	VV		"Hlavové podlahy - nové" 2*0,25*16,6		8,300		
D	5		Komunikace pozemní				0,00
4	K	521272215	Demontáž mostnic s odsunem hmot mimo objekt mostu	kus	28,000		0,00
5	K	521273111	Výroba dřevěných mostnic železničního mostu v přímé, v oblouku nebo přechodnici bez převýšení	kus	28,000		0,00
6	K	521273211	Montáž dřevěných mostnic železničního mostu v přímé, v oblouku nebo přechodnici bez převýšení	kus	28,000		0,00
8	K	521281111	Výroba pozednic železničního mostu z tvrdého dřeva	kus	2,000		0,00
9	K	521281211	Montáž pozednic železničního mostu z tvrdého dřeva	kus	2,000		0,00
10	M	60815375	mostnice dřevěná impregnovaná olejem DB 240x260mm dl 2,6m	m3	5,171		0,00
	VV		"Mostnice" 28*0,24*0,24*2,4		3,871		
	VV		"Pozednice" 2*0,28*0,21*2,55		0,300		
	VV		"Šikmé rozměry a ztratiné" 1		1,000		
	VV		Součet		5,171		
7	K	521283221	Demontáž pozednic včetně odstranění štěrkového podsypu	kus	2,000		0,00
11	K	5906005010	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	6,000		0,00
12	M	5956101000	Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub 2600x260x160 mm	kus	6,000		0,00
15	K	5907015115	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou pražců tv. S49 rozdělení "d"	m	35,000		0,00
	VV		"Položka není součástí rámcové dohody, naceněna dle platného sborníku ÚOŽI 2020"				
	VV		"Kolejnice zůstane původní" 35		35,000		
19	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49	kus	2,000		0,00
	VV		"Na jedné straně dělení kolejnice, na druhé straně zůstává kolejnice spojená - tzv. gatě" 2		2,000		
16	K	5908045025	Výměna podkladnice čtyři vrtule pražce dřevěné	kus	60,000		0,00
	VV		"Podkladnice zůstávají původní"				
	VV		"Demontáž a zpětná montáž podkladnic" 2*(28+2)		60,000		
17	M	5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus	60,000		0,00
	VV		"Nútno uvažovat podkladnici pod širší podkladnici S4M"				
	VV		"Samostatná výměna je součástí položky 5907015115"				
	VV		"Mostnice a pozednice" 2*(2+28)		60,000		
	VV		Součet		60,000		
18	M	5958158070	Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)	kus	60,000		0,00
14	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	6,000		0,00
20	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	2,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	2,000		0,00
22	K	5910040020	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	150,000		0,00
23	K	5910040120	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	150,000		0,00
24	M	31198179	<i>vrtule R1(145) s antikorozi úpravou</i>	<i>kus</i>	<i>240,000</i>		<i>0,00</i>
	VV		"Položka není součástí rámcové dohody, naceněna dle platného sborníku URS 2020"				
	VV		"Mostnice" (28+2)*8		240,000		
	VV		Součet		240,000		
25	M	31198183	<i>kroužek pružný dvojitý Fe 6 s antikorozi úpravou</i>	<i>kus</i>	<i>240,000</i>		<i>0,00</i>
	VV		"Položka není součástí rámcové dohody, naceněna dle platného sborníku URS 2020"				
	VV		"Mostnice" (28+2)*8		240,000		
	VV		Součet		240,000		
	D	99	Přesun hmot a manipulace se sutí				0,00
26	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	5,300		0,00
27	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	212,000		0,00
	VV		40*5,3		212,000		
28	K	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	5,300		0,00
29	K	997211621	Ekologická likvidace mostnic - drcení a odvoz do 20 km	kus	30,000		0,00
30	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	11,000		0,00
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
	D	0	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
31	K	030001000	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 20 mil. Kč)	%			0,00
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00
32	K	012002000	Geodetické práce	soubor	1,000		0,00
33	K	013244000.R3	Výrobní dokumentace výměny mostnic na mostě s převýšením s rozpětím do 10 m	soubor	1,000		0,00
	D	M	Práce a dodávky M				0,00
34	K	001.R	Motorový univerzální vozík	Sh	4,000		0,00
	VV		"Náhrada za zvýšené náklady za dopravu" 4		4,000		
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				0,00
35	K	HZS1452	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný	hod	8,000		0,00
	VV		"Sanace a očištění úložných prahů" 8		8,000		
	VV		"Očištění a natření horních pásnic" 8		8,000		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 12 - Výměna mostnic na objektech v obvodu MS Přerov

Soupis:

SO 12.4 - Výměna mostnic v km 10,319 TÚ 2111

Místo: Tovačov

Datum: 25. 5. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Správa železnic,
státní organizace

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

99 - Přesun hmot a manipulace se sutí

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 12 - Výměna mostnic na objektech v obvodu MS Přerov

Soupis:

SO 12.4 - Výměna mostnic v km 10,319 TÚ 2111

Místo: Tovačov

Datum: 25. 5. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Správa železnic, státní organizace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemní práce				0,00
1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	20,000		0,00
	VV		"Odstranění náletové vegetace v okolí mostu" 20		20,000		
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00
2	K	421941411	Demontáž a zpětná montáž podlah z plechu bez výztuh při revizi ocelových mostů	m2	24,960		0,00
	VV		"Středové podlahy" 1,1*15,6		17,160		
	VV		"Hlavové podlahy" 2*0,25*15,6		7,800		
	VV		Součet		24,960		
D	5		Komunikace pozemní				0,00
3	K	521272215	Demontáž mostnic s odsunem hmot mimo objekt mostu	kus	26,000		0,00
4	K	521273111	Výroba dřevěných mostnic železničního mostu v přímé, v oblouku nebo přechodnici bez převýšení	kus	26,000		0,00
5	K	521273211	Montáž dřevěných mostnic železničního mostu v přímé, v oblouku nebo přechodnici bez převýšení	kus	26,000		0,00
6	K	521281111	Výroba pozednic železničního mostu z tvrdého dřeva	kus	2,000		0,00
7	K	521281211	Montáž pozednic železničního mostu z tvrdého dřeva	kus	2,000		0,00
8	M	60815375	mostnice dřevěná impregnovaná olejem DB 240x260mm dl 2,6m	m3	5,247		0,00
	VV		"Mostnice" 26*0,24*0,24*2,4		3,594		
	VV		"Pozdenice" 2*0,28*0,21*3		0,353		
	VV		"Šikmé rozměry a ztratné" 1,3		1,300		
	VV		Součet		5,247		
9	K	521283221	Demontáž pozednic včetně odstranění štěrkového podsypu	kus	2,000		0,00
10	K	5906005010	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	6,000		0,00
11	M	5956101000	Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub 2600x260x160 mm	kus	6,000		0,00
14	K	5907015115	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou pražců tv. S49 rozdělení "d"	m	22,000		0,00
	VV		"Položka není součástí rámcové dohody, naceněna dle platného sborníku ÚOŽI 2020"				
	VV		"Kolejnice zůstane původní" 22		22,000		
15	K	5908005120	Oprava kolejnicového styku demontáž spojky tv. R65	kus	4,000		0,00
16	K	5908005220	Oprava kolejnicového styku montáž spojky tv. R65	kus	4,000		0,00
17	K	5908045025	Výměna podkladnice čtyři vrtule pražce dřevěné	kus	56,000		0,00
	VV		"Podkladnice zůstávají původní"				
	VV		"Demontáž a zpětná montáž podkladnic" 2*(26+2)		56,000		
18	M	5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus	56,000		0,00
	VV		"Nutno uvažovat podkladnici pod širší podkladnici S4M"				
	VV		"Samostatná výměna je součástí položky 5907015115"				
	VV		"Mostnice a pozednice" 2*(2+26)		56,000		
	VV		Součet		56,000		
19	M	5958158070	Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)	kus	56,000		0,00
20	M	31198179	vrtule R1(145) s antikorozní úpravou	kus	224,000		0,00
	VV		"Položka není součástí rámcové dohody, naceněna dle platného sborníku URS 2020"				
	VV		"Mostnice" (26+2)*8		224,000		
	VV		Součet		224,000		
21	M	31198183	kroužek pružný dvojitý Fe 6 s antikorozní úpravou	kus	224,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"Položka není součástí rámcové dohody, naceněna dle platného sborníku URS 2020"				
	VV		"Mostnice" (26+2)*8		224,000		
	VV		Součet		224,000		
13	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	6,000		0,00
	D	99	Přesun hmot a manipulace se suti				0,00
22	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	5,100		0,00
23	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	204,000		0,00
	VV		40*5,1		204,000		
24	K	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	5,100		0,00
25	K	997211621	Ekologická likvidace mostnic - drcení a odvoz do 20 km	kus	28,000		0,00
26	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	10,000		0,00
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
	D	0	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
27	K	030001000	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 20 mil. Kč)	%			0,00
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00
28	K	012002000	Geodetické práce	soubor	1,000		0,00
29	K	013244000.R3	Výrobní dokumentace výměny mostnic na mostě s převýšením s rozpětím do 10 m	soubor	1,000		0,00
	D	M	Práce a dodávky M				0,00
30	K	001.R	Motorový univerzální vozík	Sh	6,000		0,00
	VV		"Náhrada za zvýšené náklady za dopravu" 6		6,000		
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				0,00
31	K	HZS1452	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný	hod	48,000		0,00
	VV		"Sanace a očištění úložných prahů" 8		8,000		
	VV		"Očištění a natření horních pásnic" 8		8,000		
	VV		"Výroba a materiál pro úpravu podkladnic v šikmých výběžích" 32		32,000		
	VV		Součet		48,000		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 12 - Výměna mostnic na objektech v obvodu MS Přerov

Soupis:

SO 12.5 - Oprava mostu v km 168,296 TÚ 2401

Místo:	Hulín	Datum:	25. 5. 2020
Zadavatel:	Správa železnic, státní organizace	Projektant:	
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Správa železnic, státní organizace

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 12 - Výměna mostnic na objektech v obvodu MS Přerov

Soupis:

SO 12.5 - Oprava mostu v km 168,296 TÚ 2401

Místo: Hulín

Datum: 25. 5. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Správa železnic,
státní organizace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemní práce				0,00
1	K	111211201	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 ručně	m2	15,000		0,00
VV			"Odstranění náletové vegetace v okolí mostu" 15		15,000		
2	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min	hod	30,000		0,00
3	K	153191121	Zřízení těsnění hradicích stěn ze zhutněné sypaniny	m3	8,000		0,00
4	K	153191131	Odstranění těsnění hradicích stěn ze zhutněné sypaniny	m3	8,000		0,00
5	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	10,000		0,00
VV			10		10,000		
6	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	30,000		0,00
VV			10*3		30,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
7	K	952904152	Čištění mostních objektů - pročištění vtoků a výtoků ručně	m3	20,000		0,00
D	99		Přesun hmot a manipulace se sutí				0,00
8	K	997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t	40,000		0,00
VV			"zemina" 20*2,0		40,000		
VV			Součet		40,000		
9	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí	t	1 200,000		0,00
VV			"zemina" 20*2,0*30		1 200,000		
VV			Součet		1 200,000		
D	997		Přesun sutě				0,00
10	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	40,000		0,00
VV			20*2,0		40,000		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D	0		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
11	K	030001000	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 20 mil. Kč)	%			0,00
12	K	060001000	Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)	%			0,00
D	781		Dokončovací práce - obklady				0,00
13	K	781443921	Oprava obkladu z obkladaček keramických do 19 ks/m2 lepených	kus	30,000		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1253462

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 35e36241-b36e-4335-8152-6a7f2acc89a4

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 08.12.2020 06:02:01



9ec052b5-da76-4ce4-89fc-6423906ab252