

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020_01
Stavba: Rámcová dohoda 2020-2021

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 25. 5. 2020

Zadavatel: IČ:
Správa železnic, státní organizace DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Správa železnic, státní organizace DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00		0,00
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		0,00
-------------------	----------	------------	--	-------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020_01

Stavba: Rámcová dohoda 2020-2021

Místo: Datum: 25. 5. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Správa železnic, státní organizace

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

0,00 **0,00**

SO 13 Oprava mostů a propustků v obvodu MS Přerov

0,00 0,00

SO 13.1 Most v km 3,230 TÚ 1891

0,00 0,00

SO 13.2 Podchod v km 183,391 TÚ 1891

0,00 0,00

SO 13.3 Kabelová lávka v km 183,742 TÚ 1891

0,00 0,00

SO 13.4 Propustek v km 6,736 TÚ 2361

0,00 0,00

SO 13.5 Most v km 1,258 TÚ 1891

0,00 0,00

SO 13.6 Podchod v km 154,986 TÚ 2401

0,00 0,00

SO 13.7 Most v km 1,020 TÚ 2122

0,00 0,00

SO 13.8 Propustek v km 156,126 TÚ 2302

0,00 0,00

SO 13.9 Most v km 3,384 TÚ 2331

0,00 0,00

SO 13.10 Most v km 34,776 TÚ 2362

0,00 0,00

SO 13.11 Most v km 16,396 TÚ 1911

0,00 0,00

SO 13.12 Propustek v km 30,862 TÚ 1363

0,00 0,00

SO 13.13 Most v km 75,540 TÚ 1331

0,00 0,00

SO 13.14 Most v km 21,581 TÚ 2191

0,00 0,00

SO 13.15 Most v km 24,124 TÚ 2191

0,00 0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 13 - Oprava mostů a propustků v obvodu MS Přešov

Soupis:

SO 13.1 - Most v km 3,230 TÚ 1891

Místo:

Hranický viadukt

Datum:

25. 5. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Správa železnic,
státní organizace

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 13 - Oprava mostů a propustků v obvodu MS Přerov

Soupis:

SO 13.1 - Most v km 3,230 TÚ 1891

Místo: Hranický viadukt

Datum: 25. 5. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Správa železnic,
státní organizace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

1	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	60,000		0,00
---	---	-----------	--	----	--------	--	------

VV "Položka zahrnuje montáž velkého lešení nebo pronájem zdvihací plošiny" 60 60,000

2	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	60,000		0,00
---	---	-----------	--	----	--------	--	------

VV "Položka zahrnuje montáž velkého lešení nebo pronájem zdvihací plošiny" 60 60,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00

3	K	HZS1452	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný	hod	14,000		0,00
---	---	---------	--	-----	--------	--	------

VV "Osazení cedulek" 4 4,000

VV "Oprava sítí" 8 8,000

VV "Montáž poklopu" 2 2,000

VV Součet 14,000

4	M	40445601.R	Cedule - vstup zakázán (plech)	kus	4,000		0,00
---	---	------------	--------------------------------	-----	-------	--	------

5	M	40445601.R2	Betonový poklop	ks	1,000		0,00
---	---	-------------	-----------------	----	-------	--	------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

6	K	030001000	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 20 mil. Kč)	%			0,00
---	---	-----------	--	---	--	--	------

7	K	070001000	Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)	%			0,00
---	---	-----------	---	---	--	--	------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 13 - Oprava mostů a propustků v obvodu MS Přešov

Soupis:

SO 13.2 - Podchod v km 183,391 TÚ 1891

Místo:

Přešov

Datum:

25. 5. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Správa železnic,
státní organizace

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

724 - Zdravotechnika - strojní vybavení

0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 13 - Oprava mostů a propustků v obvodu MS Přerov

Soupis:

SO 13.2 - Podchod v km 183,391 TÚ 1891

Místo: Přerov

Datum: 25. 5. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Správa železnic,
státní organizace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení 0,00

1	K	724149101	Montáž čerpadla vodovodního ponorného výkonu do 56 litrů bez potrubí a příslušenství	kus	2,000		0,00
---	---	-----------	--	-----	-------	--	------

VV "Výměna čerpadla - čerpadlo dodá SMT" 2 2,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00

2	K	HZS1452	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný	hod	78,000		0,00
---	---	---------	--	-----	--------	--	------

VV "Dohled nad bezpečností cestujících během montáže čerpadel" 16 16,000

VV "Zvedání a oprava poklopů" 30 30,000

VV "Úklid jímk, zvýšená práce při otevírání" 24 24,000

VV "Zajištění přechodků" 8 8,000

VV Součet 78,000

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 13 - Oprava mostů a propustků v obvodu MS Přešov

Soupis:

SO 13.3 - Kabelová lávka v km 183,742 TÚ 1891

Místo: Přešov

Datum: 25. 5. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Správa železnic,
státní organizace

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 13 - Oprava mostů a propustků v obvodu MS Přešov

Soupis:

SO 13.3 - Kabelová lávka v km 183,742 TÚ 1891

Místo: Přešov

Datum: 25. 5. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Správa železnic,
státní organizace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					0,00
1	K	HZS1452	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný	hod	30,000		0,00
	VV		"Osazení chybějícího poklopu vč. materiálu" 30		30,000		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 13 - Oprava mostů a propustků v obvodu MS Přerov

Soupis:

SO 13.4 - Propustek v km 6,736 TÚ 2361

Místo:

Teplice nad Bečvou

Datum:

25. 5. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Správa železnic,
státní organizace

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

99 - Přesun hmot a manipulace se sutí

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 13 - Oprava mostů a propustků v obvodu MS Přerov

Soupis:

SO 13.4 - Propustek v km 6,736 TÚ 2361

Místo: Teplice nad Bečvou

Datum: 25. 5. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Správa železnic,
státní organizace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemní práce				0,00
1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	15,000		0,00
2	K	161111502	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 3 do 6 m nošením	m3	2,000		0,00
3	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	2,000		0,00
4	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 ručně	m3	2,000		0,00
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00
5	K	421953411	Výměna jednotlivých fošen dřevěné podlahy na ocelových mostech	m2	4,000		0,00
VV			"Oprava dřevěných fošen" 4		4,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
6	K	938111111	Čištění zdiva opěr, pilířů, křidel od mechu a jiné vegetace	m2	5,000		0,00
7	K	952904152	Čištění mostních objektů - pročištění vtoků a výtoků ručně	m3	2,000		0,00
D	99		Přesun hmot a manipulace se sutí				0,00
8	K	997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t	3,000		0,00
9	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí	t	90,000		0,00
VV			30*3		90,000		
10	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	3,000		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
11	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	3,000		0,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D	0		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
12	K	030001000	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 20 mil. Kč)	%			0,00
13	K	070001000	Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)	%			0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 13 - Oprava mostů a propustků v obvodu MS Přešov

Soupis:

SO 13.5 - Most v km 1,258 TÚ 1891

Místo:	Drahotuše	Datum:	25. 5. 2020
Zadavatel:	Správa železnic, státní organizace	Projektant:	
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Správa železnic, státní organizace

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 13 - Oprava mostů a propustků v obvodu MS Přerov

Soupis:

SO 13.5 - Most v km 1,258 TÚ 1891

Místo: Drahotuše

Datum: 25. 5. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Správa železnic,
státní organizace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	111211201	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 ručně	m2	150,000		0,00
---	---	-----------	--	----	---------	--	------

VV "Odstranění naplavenin a okolní vegetace - vč. příplatku za práci ve vodě a v bahně" 150 150,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

2	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	5,000		0,00
---	---	-----------	--	----	-------	--	------

3	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	5,000		0,00
---	---	-----------	--	----	-------	--	------

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

4	K	911122111	Výroba dílů ocelového zábradlí do 50 kg při opravách mostů	kg	150,000		0,00
---	---	-----------	--	----	---------	--	------

VV "Přidání bočních tyčí do česla + připevnění" 50 50,000

VV "materiál" 50 50,000

VV "PKO" 50 50,000

VV Součet 150,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

5	K	030001000	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 20 mil. Kč)	%			0,00
---	---	-----------	--	---	--	--	------

6	K	060001000	Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)	%			0,00
---	---	-----------	---	---	--	--	------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 13 - Oprava mostů a propustků v obvodu MS Přerov

Soupis:

SO 13.6 - Podchod v km 154,986 TÚ 2401

Místo:

Otrokovice

Datum:

25. 5. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Správa železnic,
státní organizace

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 13 - Oprava mostů a propustků v obvodu MS Přerov

Soupis:

SO 13.6 - Podchod v km 154,986 TÚ 2401

Místo: Otrokovice

Datum: 25. 5. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Správa železnic,
státní organizace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

1	K	4219411111_R	Lyžina pro kola z nerez plechu - komplet	ks	4,000		0,00
---	---	--------------	--	----	-------	--	------

VV "Položka není součástí Rámcové dohody - cena vznikla po odborné konzultaci s dodavatelem"

VV Cena zahrnuje - váhrh lyžiny, zaměření, výroba z nerezové oceli, montáž, veškerý materiál vč. spojů, ostatní dokončovací práce, dopravu na místo"

VV "Celkem 4 ks lyžin" 4 4,000

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 13 - Oprava mostů a propustků v obvodu MS Přešov

Soupis:

SO 13.7 - Most v km 1,020 TÚ 2122

Místo:

Kroměříž

Datum:

25. 5. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Správa železnic,
státní organizace

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 13 - Oprava mostů a propustků v obvodu MS Přešov

Soupis:

SO 13.7 - Most v km 1,020 TÚ 2122

Místo:	Kroměříž	Datum:	25. 5. 2020
Zadavatel:	Správa železnic, státní organizace	Projektant:	
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Správa železnic, státní organizace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby			0,00
1	K	HZS1441	Hodinová zúčtovací sazba svářeč	hod	4,000	0,00
	vv		"Prořezání zábradlí + doprava" 4		4,000	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 13 - Oprava mostů a propustků v obvodu MS Přerov

Soupis:

SO 13.8 - Propustek v km 156,126 TÚ 2302

Místo: Bylnice

Datum: 25. 5. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Správa železnic,
státní organizace

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 13 - Oprava mostů a propustků v obvodu MS Přerov

Soupis:

SO 13.8 - Propustek v km 156,126 TÚ 2302

Místo: Bylnice

Datum: 25. 5. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Správa železnic,
státní organizace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	10,000		0,00
---	---	-----------	--	----	--------	--	------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

2	K	985223211	Přezdivání kamenného zdiva do aktivované malty do 3 m3	m3	2,000		0,00
---	---	-----------	--	----	-------	--	------

3	M	58380654	kámen lomový neupravený třída I záhozový do 200kg	t	0,500		0,00
---	---	----------	---	---	-------	--	------

VV "Rezerva" 0,5 0,500

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

4	K	030001000	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 20 mil. Kč)	%			0,00
---	---	-----------	--	---	--	--	------

D M Práce a dodávky M 0,00

5	K	001.R	Motorový univerzální vozík	Sh	4,000		0,00
---	---	-------	----------------------------	----	-------	--	------

VV "Příplatek za větší doprava na staveniště" 4 4,000

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 13 - Oprava mostů a propustků v obvodu MS Přešov

Soupis:

SO 13.9 - Most v km 3,384 TÚ 2331

Místo:

Staré Město u UH

Datum:

25. 5. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Správa železnic,
státní organizace

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 13 - Oprava mostů a propustků v obvodu MS Přerov

Soupis:

SO 13.9 - Most v km 3,384 TÚ 2331

Místo: Staré Město u UH

Datum: 25. 5. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Správa železnic,
státní organizace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

1	K	421941411	Demontáž a zpětná montáž podlah z plechu bez výztuh při revizi ocelových mostů	m2	30,600		0,00
---	---	-----------	--	----	--------	--	------

VV "Středové podlahy" 17*1,2 20,400

VV "Hlavové podlahy" 17*0,3*2 10,200

VV Součet 30,600

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00

2	K	HZS1452	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný	hod	8,000		0,00
---	---	---------	--	-----	-------	--	------

VV "Bezpečnostní hlídka" 8 8,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

3	K	060001000	Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)	%			0,00
---	---	-----------	---	---	--	--	------

4	K	070001000	Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)	%			0,00
---	---	-----------	---	---	--	--	------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 13 - Oprava mostů a propustků v obvodu MS Přešov

Soupis:

SO 13.10 - Most v km 34,776 TÚ 2362

Místo:

Ústí u Vsetína

Datum:

25. 5. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Správa železnic,
státní organizace

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 13 - Oprava mostů a propustků v obvodu MS Přešov

Soupis:

SO 13.10 - Most v km 34,776 TÚ 2362

Místo: Ústí u Vsetína

Datum: 25. 5. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Správa železnic,
státní organizace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby			0,00	
1	K	HZS1452	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný	hod	8,000		0,00
	VV		"Bezpečnostní hlídka" 2		2,000		
	VV		"Osazení dopravní značky na mostě" 2*3		6,000		
	VV		Součet		8,000		
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			0,00	
D		0	Vedlejší rozpočtové náklady			0,00	
2	K	070001000	Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)	%			0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 13 - Oprava mostů a propustků v obvodu MS Přešov

Soupis:

SO 13.11 - Most v km 16,396 TÚ 1911

Místo:	Ptení	Datum:	25. 5. 2020
Zadavatel:	Správa železnic, státní organizace	Projektant:	
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Správa železnic, státní organizace

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 13 - Oprava mostů a propustků v obvodu MS Přešov

Soupis:

SO 13.11 - Most v km 16,396 TÚ 1911

Místo: Ptení

Datum: 25. 5. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Správa železnic,
státní organizace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				0,00
1	K	HZS1452	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný	hod	18,000		0,00
	VV		"Bezpečnostní hlídka" 2		2,000		
	VV		"Kontrola upevnění stávajících podlah na mostě" 2*(2*4)		16,000		
	VV		Součet		18,000		
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D		0	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
2	K	070001000	Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)	%			0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 13 - Oprava mostů a propustků v obvodu MS Přešov

Soupis:

SO 13.12 - Propustek v km 30,862 TÚ 1363

Místo:

Lipová Lázně

Datum:

25. 5. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Správa železnic,
státní organizace

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 13 - Oprava mostů a propustků v obvodu MS Přešov

Soupis:

SO 13.12 - Propustek v km 30,862 TÚ 1363

Místo: Lipová Lázně

Datum: 25. 5. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Správa železnic,
státní organizace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					0,00
1	K	HZS1452	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný	hod	26,000		0,00
	VV		"Výroba a odání krytu" 10		10,000		
	VV		"Bezpečnostní hlídka" 4		4,000		
	VV		"Osazování a připevňování krytu" 4*3		12,000		
	VV		Součet		26,000		
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					0,00
D	0	Vedlejší rozpočtové náklady					0,00
2	K	070001000	Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)	%			0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 13 - Oprava mostů a propustků v obvodu MS Přešov

Soupis:

SO 13.13 - Most v km 75,540 TÚ 1331

Místo: Podlesí

Datum: 25. 5. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Správa železnic,
státní organizace

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 13 - Oprava mostů a propustků v obvodu MS Přešov

Soupis:

SO 13.13 - Most v km 75,540 TÚ 1331

Místo: Podlesí

Datum: 25. 5. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Správa železnic,
státní organizace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					0,00
1	K	HZS1452	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný	hod	100,000		0,00
	VV		"Výroba a dodání 4 cedulí, sloupků" 50		50,000		
	VV		"Bezpečnostní hlídka" 10		10,000		
	VV		"Osazování a doprava" 10*4		40,000		
	VV		Součet		100,000		
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					0,00
D	0	Vedlejší rozpočtové náklady					0,00
2	K	060001000	Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)	%			0,00
3	K	070001000	Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)	%			0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 13 - Oprava mostů a propustků v obvodu MS Přešov

Soupis:

SO 13.14 - Most v km 21,581 TÚ 2191

Místo:

Hrubá Voda

Datum:

25. 5. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Správa železnic,
státní organizace

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 13 - Oprava mostů a propustků v obvodu MS Přerov

Soupis:

SO 13.14 - Most v km 21,581 TÚ 2191

Místo: Hrubá Voda

Datum: 25. 5. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Správa železnic, státní organizace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00
1	K	429173112	Přizvednutí a spuštění kcí hmotnosti přes 10 do 50 t	t	55,000		0,00
	vv		"Položka není součástí Rámcové dohody - naceněno dle ÚRS 2020/II				
	vv		"Hmotnost konstrukce" 55		55,000		
2	M	30925135_R	Šrouby pro přípevnění vahadla M22x150	ks	16,000		0,00
	vv		"Položka není součástí Rámcové dohody - vytvořena R položka" 16		16,000		
3	M	30925135_R1	Vložka pod vahadla PVC	ks	4,000		0,00
	vv		"Položka není součástí Rámcové dohody - vytvořena R položka" 4		4,000		
4	K	429172111	Výroba ocelových prvků pro opravu mostů šroubovaných nebo svařovaných do 100 kg	kg	192,000		0,00
	vv		"Výroba prvků pod ložiska" 192		192,000		
5	K	429172211	Montáž ocelových prvků pro opravu mostů šroubovaných nebo svařovaných do 100 kg	kg	192,000		0,00
	vv		"Výroba prvků pod ložiska" 192		192,000		
6	M	13611228	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule	t	0,192		0,00
	vv		"Položka není součástí Rámcové dohody - naceněno dle ÚRS 2020/II				
	vv		0,192		0,192		
D	5		Komunikace pozemní				0,00
7	K	5907015040	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "d"	m	6,500		0,00
	vv		"Doplnění vložky" 6,5		6,500		
8	K	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49	kus	2,000		0,00
	vv		"Položka není součástí Rámcové dohody - naceněno dle ÚOŽI 2020" 2		2,000		
	vv		"Doplnění svarů pro vložky"				
9	K	5908053270	Výměna drobného kolejiva vložka "M"	kus	125,000		0,00
	vv		"Položka není součástí Rámcové dohody - naceněno dle ÚOŽI 2020" 125		125,000		
10	K	5908055010	Příplatek za výměnu deformovaného šroubu	kus	48,000		0,00
	vv		"Položka není součástí Rámcové dohody - naceněno dle ÚOŽI 2020" 48		48,000		
11	K	5908063020	Oprava rozchodu koleje otočením nebo záměnou rozponových svěrek	úl.pl.	55,000		0,00
	vv		"Položka není součástí Rámcové dohody - naceněno dle ÚOŽI 2020" 55		55,000		
12	K	5909032010_R	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce - práce ASP za 8 hodin	8 hod	0,500		0,00
	vv		"Vzhledem k problematickému nasazení podbíječky z vedlejší stavby byla nasazená v jiný den - doplnění do plné ceny" 0,5		0,500		
13	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	2,000		0,00
14	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	2,000		0,00
	vv		"Položka není součástí Rámcové dohody - naceněno dle ÚOŽI 2020" 2		2,000		
15	K	5910040020	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	330,000		0,00
	vv		"Položka není součástí Rámcové dohody - naceněno dle ÚOŽI 2020" 330		330,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	5910040120	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	330,000		0,00
	VV		"Položka není součástí Rámcové dohody - naceněno dle ÚOŽI 2020" 330		330,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
17	K	946211111_R	Zavěšené lešení pod mostem pro práci na opěrách - komplet	ks	2,000		0,00
	VV		"Položka není součástí Rámcové dohody - položka naceněna dle průzkumu trhu"				
	VV		"Zřízení, demontáž, pronájem, ochranné prvky, dovoz - komplet" 2		2,000		
	D	M	Práce a dodávky M				0,00
18	K	001.R	Motorový univerzální vozík	Sh	25,000		0,00
	VV		"Navýšení nákladů s dopravou - problém při nemožnosti nakládky ve Smilově" 25		25,000		
19	K	002.R	Lopatové rypadlo - dvoucestný bagr	Sh	30,000		0,00
	VV		"Práce stroje navíc" 30		30,000		
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				0,00
20	K	HZS1452	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný	hod	56,000		0,00
	VV		"Očištění úložných prahů" 6		6,000		
	VV		"Přivaření prasklých podložek pod mostnicemi" 8		8,000		
	VV		"Nátěr podložek pod mostnicemi a nadložiskových desek" 18		18,000		
	VV		"Hoblování klínových desek pod ložiska" 24		24,000		
	VV		Součet		56,000		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
21	K	033131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m	500,000		0,00
	VV		"Položka není součástí Rámcové dohody - naceněno dle ÚOŽI 2020" 500		500,000		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 13 - Oprava mostů a propustků v obvodu MS Přešov

Soupis:

SO 13.15 - Most v km 24,124 TÚ 2191

Místo:

Hrubá Voda

Datum:

25. 5. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Správa železnic,
státní organizace

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 13 - Oprava mostů a propustků v obvodu MS Přešov

Soupis:

SO 13.15 - Most v km 24,124 TÚ 2191

Místo: Hrubá Voda Datum: 25. 5. 2020
Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Správa železnic, státní organizace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem **0,00**

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00

1	K	HZS1452	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný	hod	49,000		0,00
---	---	---------	--	-----	--------	--	------

VV			"Oprava centrického uložení" 4		4,000		
VV			"Nutná demontáž a zpětná montáž podlah" 20		20,000		
VV			"Bezpečnostní hlídka" 5		5,000		
VV			"Náklady s dopravou na špatně přístupné místo" 20		20,000		
VV			Součet		49,000		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1253460

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 812b1594-027f-4f37-a2ba-041ab972a512

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 08.12.2020 05:54:03



d57bde44-20a1-4d30-8786-7af1f96bd1eb