

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020\_01  
Stavba: Rámcová dohoda 2020-2021

KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
Správa železnic, státní organizace

Uchazeč:  
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:  
Správa železnic, státní organizace

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 25. 5. 2020

IČ:  
DIČ:

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>0,00</b>
---------------------	--	--	--	-------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>0,00</b>
-------------------	----------	------------	--	-------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednavatel</b>	<b>Uchazeč</b>
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020\_01

**Stavba:** Rámcová dohoda 2020-2021

Místo: Datum: 25. 5. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Správa železnic, státní organizace

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

**0,00**

**0,00**

**SO 09** Oprava mostů a propustků v obvodu MS Olomouc

0,00

0,00

09.1 Oprava mostu v km 70,905 TÚ 2201

0,00

0,00

09.2 Oprava mostu v km 75,434 TÚ 2201

0,00

0,00

09.3 Oprava mostu v km 75,564 TÚ 2201

0,00

0,00

09.4 Oprava mostu v km 39,730 TÚ 1901

0,00

0,00

09.5 Oprava mostu v km 1,812 TÚ 2211

0,00

0,00

09.6 Oprava podchodu v km 76,881 TÚ 1901

0,00

0,00

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 09 - Oprava mostů a propustků v obvodu MS Olomouc

Soupis:

**09.1 - Oprava mostu v km 70,905 TÚ 2201**

Místo:

Čelčice

Datum:

25. 5. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Správa železnic,  
státní organizace

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 09 - Oprava mostů a propustků v obvodu MS Olomouc

Soupis:

**09.1 - Oprava mostu v km 70,905 TÚ 2201**

Místo: Čelčice

Datum: 25. 5. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Správa železnic,  
státní organizace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemní práce				0,00
1	K	131251103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	42,000		0,00
	VV		"Jámy pro gabionové zídky" (1*1*3)*2+(1*1*8)*2		22,000		
	VV		"Rýha pro kabel" 1*1*20		20,000		
	VV		Součet		42,000		
2	K	174111311	Zásyp sypaninou se zhuštěním přes 3 m3 pro spodní stavbu železnic	m3	42,000		0,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
3	K	348215211	Montáž svařovaných košů z ocelových sítí pro plot šířky do 0,5 m výšky do 1,5 m	m3	4,000		0,00
	VV		"Položka není součástí Rámcové dohody, naceněna dle platného ceníku URS 2020/II"				
	VV		"celkem 4 ks" 4*1,0		4,000		
4	M	31321010	koš gabionový pletený z dvouzákrutové sítě s povrchovou úpravou pozink	m3	4,000		0,00
	VV		"Položka není součástí Rámcové dohody, naceněna dle platného ceníku URS 2020/II"				
	VV		"celkem 4 ks" 4*1,0		4,000		
D	M		Práce a dodávky M				0,00
5	K	002.R	Lopatové rypadlo - dvoucestný bagr	Sh	12,000		0,00
	VV		"Provoz kráčeživého bagru" 2*6		12,000		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D	0		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
6	K	030001000	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 20 mil. Kč)	%			0,00
7	K	060001000	Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)	%			0,00

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 09 - Oprava mostů a propustků v obvodu MS Olomouc

Soupis:

**09.2 - Oprava mostu v km 75,434 TÚ 2201**

Místo:	Bedihošť	Datum:	25. 5. 2020
Zadavatel:	Správa železnic, státní organizace	Projektant:	
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Správa železnic, státní organizace

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

2 - Zakládání

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

99 - Přesun hmot a manipulace se sutí

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

0,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 09 - Oprava mostů a propustků v obvodu MS Olomouc

Soupis:

**09.2 - Oprava mostu v km 75,434 TÚ 2201**

Místo: Bedihošť

Datum: 25. 5. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Správa železnic, státní organizace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemní práce				0,00
1	K	111211201	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 ručně	m2	40,000		0,00
2	K	131251103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	39,000		0,00
VV			"Hloubení zeminy pro osazení drenáže" 2*19,5		39,000		
3	K	174111311	Zásyp sypaninou se zhutněním přes 3 m3 pro spodní stavbu železnic	m3	39,000		0,00
D	2		Zakládání				0,00
4	K	212795111	Příčné odvodnění mostní opěry z plastových trub DN 160 včetně podkladního betonu, šterkového obsypu	m	20,000		0,00
VV			2*10,0		20,000		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
5	K	628195001	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítáním oprav ručně	m2	21,000		0,00
VV			"POLOŽKA NENÍ SOUČÁSTÍ RÁMCOVÉ DOHODY - položka naceněna dle aktuální ÚRS 2020/II"				
VV			21		21,000		
D	99		Přesun hmot a manipulace se sutí				0,00
6	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	0,500		0,00
7	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	12,500		0,00
VV			25*0,5		12,500		
8	K	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,500		0,00
9	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	3,000		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
10	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	0,500		0,00
11	K	997013847	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01	t	0,210		0,00
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,00
12	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	44,500		0,00
13	K	711311001	Provedení hydroizolace mostovek za studena lakem asfaltovým penetračním	m2	44,500		0,00
14	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,013		0,00
VV			44,5*0,00030		0,013		
15	K	711341564	Provedení hydroizolace mostovek pasy přitavením NAIP	m2	70,500		0,00
VV			"Izolace na mostní konstrukci" 44,5		44,500		
VV			"Protážení za opěrou pod drenážní trubku" 26		26,000		
VV			Součet		70,500		
16	M	62853001	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 4mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	74,025		0,00
VV			"POLOŽKA NENÍ SOUČÁSTÍ RÁMCOVÉ DOHODY - položka naceněna dle aktuální ÚRS 2020/II"				
VV			70,5		70,500		
VV			70,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		74,025		
17	K	711491172	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná	m2	70,500		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"Izolace na mostní konstrukci" 44,5		44,500		
	VV		"Protažení za opěnou pod drenážní trubku" 26		26,000		
	VV		Součet		70,500		
18	M	69311085	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 800g/m2	m2	74,025		0,00
	VV		"POLOŽKA NENÍ SOUČÁSTÍ RÁMCOVÉ DOHODY - položka naceněna dle aktuální ÚRS 2020/I"				
	VV		70,5		70,500		
	VV		70,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		74,025		
19	K	711491176	Přípevnění vodorovné izolace proti tlakové vodě ukončovací lištou	m	14,000		0,00
20	M	28323009	lišta ukončovací pro drenážní fólie profilované tl 8mm	m	14,000		0,00
21	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,456		0,00
	D	0	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
22	K	030001000	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 20 mil. Kč)	%			0,00
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00
23	K	012002000	Geodetické práce	soubor	1,000		0,00

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 09 - Oprava mostů a propustků v obvodu MS Olomouc

Soupis:

**09.3 - Oprava mostu v km 75,564 TÚ 2201**

Místo:	Bedihošť	Datum:	25. 5. 2020
Zadavatel:	Správa železnic, státní organizace	Projektant:	
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Správa železnic, státní organizace

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

2 - Zakládání

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

99 - Přesun hmot a manipulace se sutí

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 09 - Oprava mostů a propustků v obvodu MS Olomouc

Soupis:

**09.3 - Oprava mostu v km 75,564 TÚ 2201**

Místo: Bedihošť

Datum: 25. 5. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Správa železnic, státní organizace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemní práce				0,00
1	K	111211201	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 ručně	m2	10,000		0,00
2	K	131251103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	39,000		0,00
VV			"Hloubení zeminy pro osazení drenáže" 2*19,5		39,000		
3	K	174111311	Zásyp sypaninou se zhutněním přes 3 m3 pro spodní stavbu železnic	m3	39,000		0,00
D	2		Zakládání				0,00
4	K	212795111	Příčné odvodnění mostní opěry z plastových trub DN 160 včetně podkladního betonu, šterkového obsypu	m	20,000		0,00
VV			2*10,0		20,000		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
5	K	628195001	Očištění zdva nebo betonu zdí a valů před započítáním oprav ručně	m2	21,000		0,00
VV			"POLOŽKA NENÍ SOUČÁSTÍ RÁMCOVÉ DOHODY - položka naceněna dle aktuální ÚRS 2020/II"				
VV			21		21,000		
D	99		Přesun hmot a manipulace se sutí				0,00
6	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	0,500		0,00
7	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	12,500		0,00
VV			25*0,5		12,500		
8	K	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,500		0,00
9	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	3,000		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
10	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	0,500		0,00
11	K	997013847	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01	t	0,210		0,00
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,00
12	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	44,500		0,00
13	K	711311001	Provedení hydroizolace mostovek za studena lakem asfaltovým penetračním	m2	44,500		0,00
14	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	0,013		0,00
VV			44,5*0,00030		0,013		
15	K	711341564	Provedení hydroizolace mostovek pasy přitavením NAIP	m2	70,500		0,00
VV			"Izolace na mostní konstrukci" 44,5		44,500		
VV			"Protážení za opěrou pod drenážní trubku" 26		26,000		
VV			Součet		70,500		
16	M	62853001	<i>pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 4mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu</i>	m2	74,025		0,00
VV			"POLOŽKA NENÍ SOUČÁSTÍ RÁMCOVÉ DOHODY - položka naceněna dle aktuální ÚRS 2020/II"				
VV			70,5		70,500		
VV			70,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		74,025		
17	K	711491172	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná	m2	70,500		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			VV "Izolace na mostní konstrukci" 44,5		44,500		
			VV "Protažení za opěnou pod drenážní trubku" 26		26,000		
			VV Součet		70,500		
18	M	69311085	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 800g/m2	m2	74,025		0,00
			VV "POLOŽKA NENÍ SOUČÁSTÍ RÁMCOVÉ DOHODY - položka naceněna dle aktuální ÚRS 2020/I"				
			VV 70,5		70,500		
			VV 70,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		74,025		
19	K	711491176	Přípevnění vodorovné izolace proti tlakové vodě ukončovací lištou	m	14,000		0,00
20	M	28323009	lišta ukončovací pro drenážní fólie profilované tl 8mm	m	14,000		0,00
21	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,456		0,00
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
	D	0	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
22	K	030001000	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 20 mil. Kč)	%			0,00

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 09 - Oprava mostů a propustků v obvodu MS Olomouc

Soupis:

**09.4 - Oprava mostu v km 39,730 TÚ 1901**

Místo:

Zábřeh na Moravě

Datum:

25. 5. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Správa železnic,  
státní organizace

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 09 - Oprava mostů a propustků v obvodu MS Olomouc

Soupis:

**09.4 - Oprava mostu v km 39,730 TÚ 1901**

Místo: Zábřeh na Moravě

Datum: 25. 5. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Správa železnic,  
státní organizace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

1	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	10,000		0,00
2	K	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	50,000		0,00
VV					10*5	50,000	

3	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	10,000		0,00
4	K	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	8,000		0,00
5	M	697520003_R	Rohož na zakázku	ks	1,000		0,00

VV "POLOŽKA NENÍ SOUČÁSTÍ RAMCOVÉ DOHODY - naceněno dle průzkumu trhu - viz nabídkový email" 1 1,000

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

6	K	783801201	Obroušení omítek před provedením nátěru	m2	40,000		0,00
7	K	783801401	Ometení omítek před provedením nátěru	m2	40,000		0,00
8	K	783801403	Oprášení omítek před provedením nátěru	m2	40,000		0,00
9	K	783801671	Očištění odstraňovačem graffiti neošetřených povrchů omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	6,000		0,00
VV					2*3	6,000	

10	K	783823101	Penetrační akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů	m2	40,000		0,00
11	K	783827405.1	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr hladkých betonových povrchů	m2	557,100		0,00
VV					"Náhrada víceprací v SO 06.1 - třetí nátěr podchodu" 557,1	557,100	

12	K	783827425	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	40,000		0,00
13	K	783846503	Antigrffiti nátěr trvalý do 100 cyklů odstranění graffiti hladkých betonových povrchů	m2	40,000		0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

14	K	784111031	Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	100,000		0,00
VV					"POLOŽKA NENÍ SOUČÁSTÍ RAMCOVÉ DOHODY - NACENĚNO DLE PLATNÉHO SBORNÍKU ÚRS 2020/II" 100	100,000	

15	K	784111037	Omytí podkladu na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	60,000		0,00
VV					"POLOŽKA NENÍ SOUČÁSTÍ RAMCOVÉ DOHODY - NACENĚNO DLE PLATNÉHO SBORNÍKU ÚRS 2020/II" 60	60,000	

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

16	K	030001000	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 20 mil. Kč)	%			0,00
17	K	070001000	Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)	%			0,00

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 09 - Oprava mostů a propustků v obvodu MS Olomouc

Soupis:

**09.5 - Oprava mostu v km 1,812 TÚ 2211**

Místo:	Olomouc	Datum:	25. 5. 2020
Zadavatel:	Správa železnic, státní organizace	Projektant:	
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Správa železnic, státní organizace

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>0,00</b>
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 09 - Oprava mostů a propustků v obvodu MS Olomouc

Soupis:

**09.5 - Oprava mostu v km 1,812 TÚ 2211**

Místo: Olomouc

Datum: 25. 5. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Správa železnic,  
státní organizace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby			0,00
1	K	HZS1441	Hodinová zúčtovací sazba svářeč	hod	8,000	0,00
		vv	"Přivaření sloupků zábradlí, navrtání tyčí do betonu, materiál"		8,000	
			8			
2	K	HZS1452	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný	hod	16,000	0,00
		vv	"Odstranění původních krytů, očištění místa, skládkovné, osazení a přivaření nového plechu, materiál" 16		16,000	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			0,00
D		0	Vedlejší rozpočtové náklady			0,00
3	K	030001000	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 20 mil. Kč)	%		0,00
4	K	070001000	Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)	%		0,00

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 09 - Oprava mostů a propustků v obvodu MS Olomouc

Soupis:

**09.6 - Oprava podchodu v km 76,881 TÚ 1901**

Místo:

Štěpánov

Datum:

25. 5. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Správa železnic,  
státní organizace

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**0,00**

783 - Dokončovací práce - nátěry

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

771 - Podlahy z dlaždic

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 09 - Oprava mostů a propustků v obvodu MS Olomouc

Soupis:

**09.6 - Oprava podchodu v km 76,881 TÚ 1901**

Místo: Štěpánov

Datum: 25. 5. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Správa železnic,  
státní organizace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

1	K	783009421	Bezpečnostní šrafování stěnových nebo podlahových hran	m	20,000		0,00
---	---	-----------	--	---	--------	--	------

VV "Zvýraznění prvních a posledních schodiškových stupňů" 20,000

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 771 Podlahy z dlaždic 0,00

2	K	771573916	Oprava podlah z keramických lepených do 25 ks/m2	kus	28,000		0,00
3	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,500		0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

4	K	030001000	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 20 mil. Kč)	%			0,00
5	K	070001000	Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)	%			0,00



**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1253870

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 30c5807b-a405-4a93-ac3d-df24d35f59d4

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 08.12.2020 07:45:01



80a566cb-defb-48ea-b588-954dc199a8aa