

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020_01
Stavba: Rámcová dohoda 2020-2021

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 25. 5. 2020

Zadavatel: IČ:
Správa železnic, státní organizace DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Správa železnic, státní organizace DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00		0,00
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		0,00
-------------------	----------	------------	--	-------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020_01

Stavba: Rámcová dohoda 2020-2021

Místo: Datum: 25. 5. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Správa železnic, státní organizace

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

0,00

0,00

SO 10 Oprava mostů a propustků v obvodu MS Jeseník

0,00

0,00

10.1 Oprava mostu v km 59,046 TÚ 1362

0,00

0,00

10.2 Oprava mostu v km 25,525 TÚ 1371

0,00

0,00

10.4 Oprava propustku v km 22,825 TÚ 1371

0,00

0,00

10.6 Oprava mostu v km 19,881 TÚ 1371

0,00

0,00

10.7 Oprava propustku v km 18,810 TÚ 1371

0,00

0,00

10.8 Oprava propustku v km 17,325 TÚ 1371

0,00

0,00

10.9 Oprava mostu v km 16,335 TÚ 1371

0,00

0,00

10.10 Oprava mostu v km 13,498 TÚ 1371

0,00

0,00

10.11 Oprava propustku v km 9,594

0,00

0,00

10.12 Oprava mostu v km 6,389 TÚ 1371

0,00

0,00

10.13 Oprava mostu v km 8,916 TÚ 1351

0,00

0,00

10.14 Oprava propustku v km 35,446 TÚ 1363

0,00

0,00

10.15 Propustek v km 34,375 TÚ 1362

0,00

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 10 - Oprava mostů a propustků v obvodu MS Jeseník

Soupis:

10.1 - Oprava mostu v km 59,046 TÚ 1362

Místo:	Ruda nad Moravou	Datum:	25. 5. 2020
Zadavatel:	Správa železnic, státní organizace	Projektant:	
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Správa železnic, státní organizace

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 10 - Oprava mostů a propustků v obvodu MS Jeseník

Soupis:

10.1 - Oprava mostu v km 59,046 TÚ 1362

Místo: Ruda nad Moravou

Datum: 25. 5. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Správa železnic,
státní organizace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemní práce				0,00
1	K	111211201	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 ručně	m2	40,000		0,00
VV			"Odstranění náletové vegetace" 40		40,000		
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00
2	K	429172121	Výroba ocelových prvků pro opravu mostů nýtovaných do 100 kg	kg	121,440		0,00
VV			"Oprava 2 poničených prutů příčného ztužení (25.3 kg.m-1)"				
VV			2*2,4*25,3		121,440		
3	K	429172221	Montáž ocelových prvků pro opravu mostů nýtovaných do 100 kg	kg	121,440		0,00
VV			"Oprava 2 poničených prutů příčného ztužení (25.3 kg.m-1)"				
VV			2*2,4*25,3		121,440		
4	M	13010826	ocel profilová UPN 200 jakost 11 375	t	0,121		0,00
VV			"POLOŽKA NENÍ SOUČÁSTÍ RÁMCOVÉ DOHODY, PŘEVZATA DLE PLATNÉHO SBORNÍKU ÚRS 2020/I"				
VV			"Oprava 2 poničených prutů příčného ztužení (25.3 kg.m-1)"				
VV			2*2,4*25,3/1000		0,121		
5	M	30921006	šroub přírubový Pz M20x130/93mm	100 kus	0,160		0,00
VV			"POLOŽKA NENÍ SOUČÁSTÍ RÁMCOVÉ DOHODY, PŘEVZATA DLE PLATNÉHO SBORNÍKU ÚRS 2020/I"				
VV			"Připevnění ocelových profilů"				
VV			2*8/100		0,160		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
6	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	12,000		0,00
VV			2*6,0*1,0		12,000		
7	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	12,000		0,00
VV			2*6,0*1,0		12,000		
8	K	985112113	Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 50 mm	m2	1,000		0,00
VV			"Sanace poškozených betonových ploch"				
VV			"Hrana opěry" 1,0		1,000		
9	K	985311115	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 50 mm	m2	1,000		0,00
VV			"Sanace poškozených betonových ploch"				
VV			"Hrana opěry" 1,0		1,000		
10	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	1,000		0,00
VV			"Sanace poškozených betonových ploch"				
VV			"Hrana opěry" 1,0		1,000		
D	767		Konstrukce zámečnické				0,00
11	K	963071121	Demontáž ocelových prvků mostů nýtovaných do 100 kg	kg	121,440		0,00
VV			"Oprava 2 poničených prutů příčného ztužení (25.3 kg.m-1)"				
VV			2*2,4*25,3		121,440		
12	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	1,121		0,00
D	783		Dokončovací práce - nátěry				0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	783009401	Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch rovných	m2	20,000		0,00
	VV		"Zhotovení žlutočerného výstražného značení na mostě" 2*10,0*1,0		20,000		
D 789			Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				0,00
14	K	789212122	Provedení otryskání zařízení členitých stupeň zarezavění B stupeň přípravy Sa 2 1/2	m2	1,782		0,00
	VV		"Nátěr a PKO 2 poničených prutů příčného ztužení (0.66 m2.m-1)"				
	VV		2,7*0,66		1,782		
15	M	42118101	<i>materiál tryskací (ostrohranný tvrdý písek)</i>	t	0,012		0,00
	VV		"POLOŽKA NENÍ SOUČÁSTÍ RÁMCOVÉ DOHODY, PŘEVZATA DLE PLATNÉHO SBORNÍKU ÚRS 2020/I"				
	VV		"Nátěr a PKO 2 poničených prutů příčného ztužení (7 kg/m2)"				
	VV		2,7*0,66*0,007		0,012		
16	K	789323211	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III dvousložkového základního tl do 80 µm	m2	1,782		0,00
	VV		"Nátěr a PKO 2 poničených prutů příčného ztužení (0.66 m2.m-1)"				
	VV		2,7*0,66		1,782		
17	M	24629111	<i>hmota nátěrová PUR základní na ocelové konstrukce</i>	kg	0,857		0,00
	VV		"Spotřeba 0,481 kg/m2" 0,481*1,782		0,857		
18	K	789323216	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III dvousložkového mezivrstvy tl do 80 µm	m2	1,782		0,00
19	K	789323221	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III dvousložkového krycího (vrchního) tl do 80 µm	m2	1,782		0,00
20	M	24613582	<i>hmota nátěrová PUR krycí (email) na kovy</i>	kg	0,581		0,00
	VV		"Spotřeba 0,163 kg/m2" 2*0,163*1,782		0,581		
21	M	24643501	<i>ředidlo polyuretanových nátěrových hmot U 6000</i>	kg	0,481		0,00
	VV		"Spotřeba 0,090 kg/m2" 3*0,090*1,782		0,481		
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				0,00
22	K	HZS1452	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný	hod	4,000		0,00
	VV		"Srovnání šikmého zábradlí" 2*2,0		4,000		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 10 - Oprava mostů a propustků v obvodu MS Jeseník

Soupis:

10.2 - Oprava mostu v km 25,525 TÚ 1371

Místo:	Bernartice u Javorníka	Datum:	25. 5. 2020
Zadavatel:	Správa železnic, státní organizace	Projektant:	
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Správa železnic, státní organizace

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 10 - Oprava mostů a propustků v obvodu MS Jeseník

Soupis:

10.2 - Oprava mostu v km 25,525 TÚ 1371

Místo: Bernartice u Javorníka

Datum: 25. 5. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Správa železnic,
státní organizace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemní práce				0,00
1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	10,000		0,00
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00
2	K	421953411	Výměna jednotlivých fošen dřevěné podlahy na ocelových mostech	m2	0,500		0,00
VV			"Výměna dřev pod středovou podlahou" 0,5		0,500		
D	99		Přesun hmot a manipulace se sutí				0,00
3	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	1,000		0,00
4	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	25,000		0,00
VV			25*1		25,000		
5	K	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,000		0,00
6	K	997211621	Ekologická likvidace mostnic - drčení a odvoz do 20 km	kus	7,000		0,00
VV			"Pozednice" 2		2,000		
VV			"Položka záměrně zvýšena - jedná se o podélná dřeva" 2,5*2		5,000		
VV			Součet		7,000		
7	K	998212112	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 45 m	t	2,000		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
8	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	0,500		0,00
D	767		Konstrukce zámečnické				0,00
9	K	421941321	Montáž podlahy z plechů bez výztuh při opravě mostu	m2	5,000		0,00
VV			"Demontáž a zpětná montáž hlavových podlah" 5,0		5,000		
10	K	421941521	Demontáž podlahových plechů bez výztuh na mostech	m2	5,000		0,00
D	789		Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				0,00
11	K	789111152	Čištění ručním nářadím nečlenitých zařízení stupeň přípravy podkladu St 2 stupeň zrezivění C	m2	24,569		0,00
VV			"zábradelní sloupky (0.194 m2/m)" 2*15*1,1*0,2331		7,692		
VV			"zábradelní madla (0.233 m2/m)" 2*(12+12+6)*0,2331		13,986		
VV			"Vedlejší most - zábradelní sloupky (0.194 m2/m)" 2*2*1,1*0,2331		1,026		
VV			"Vedlejší most - zábradelní madla (0.233 m2/m)" 2*2*2*0,2331		1,865		
VV			Součet		24,569		
12	K	789323211	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III dvousložkového základního tl do 80 µm	m2	24,569		0,00
13	M	24629111	hmota nátěrová PUR základní na ocelové konstrukce	kg	11,818		0,00
VV			"Spotřeba 0,481 kg/m2" 0,481*24,569		11,818		
14	K	789323216	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III dvousložkového mezivrstvy tl do 80 µm	m2	24,569		0,00
15	K	789323221	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III dvousložkového krycího (vrchního) tl do 80 µm	m2	24,569		0,00
16	M	24613582	hmota nátěrová PUR krycí (email) na kovy	kg	8,009		0,00
VV			"Spotřeba 0,163 kg/m2" 2*0,163*24,569		8,009		
17	M	24643501	ředitel polyuretanových nátěrových hmot U 6000	kg	6,634		0,00
VV			"Spotřeba 0,090 kg/m2" 3*0,090*24,569		6,634		
D	5		Komunikace pozemní				0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	521283211	Demontáž podélných dřev na mostních konstrukcích včetně upálení šroubů	m	9,600		0,00
	VV		"Demontáž stávajících podélných dřev" 2*4,8		9,600		
19	K	521272215	Demontáž mostnic s odsunem hmot mimo objekt mostu	kus	2,000		0,00
	VV		"Demontáž pozednic" 2		2,000		
20	K	521283111	Výroba podélných dřev na mostních konstrukcích	kus	6,000		0,00
	VV		"Výměna podélných dřev - položka záměrně zvětšena vzhledem k rozměrům dřev" 3*2		6,000		
21	K	521283121	Montáž podélných dřev na mostních konstrukcích	kus	6,000		0,00
	VV		"Výměna podélných dřev - položka záměrně zvětšena vzhledem k rozměrům dřev" 3*2		6,000		
22	K	521281111	Výroba pozednic železničního mostu z tvrdého dřeva	kus	2,000		0,00
	VV		"Výměna pozednic" 2		2,000		
23	K	521281211	Montáž pozednic železničního mostu z tvrdého dřeva	kus	2,000		0,00
24	M	60815375	mostnice dřevěná impregnovaná olejem DB 240x260mm dl 2,6m	m3	1,164		0,00
	VV		"Podélná dřeva" 2*0,3*0,3*4,8		0,864		
	VV		"Pozednice" 2*0,25*0,25*2,4		0,300		
	VV		Součet		1,164		
25	K	5907015035	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "c"	m	30,000		0,00
	VV		"Kolejnice zůstává původní - práce zahrnuje montáž a demontáž kolejnice" 30		30,000		
26	K	5908005120	Oprava kolejnicového styku demontáž spojky tv. R65	kus	2,000		0,00
27	K	5908005220	Oprava kolejnicového styku montáž spojky tv. R65	kus	2,000		0,00
28	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	20,000		0,00
	VV		"Rezerva" 20		20,000		
29	K	5910040010	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	150,000		0,00
30	K	5910040110	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	150,000		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
31	K	985311115	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 50 mm	m2	3,000		0,00
	VV		"Sanace poškozených míst spodní stavby" 3		3,000		
D	M		Práce a dodávky M				0,00
32	K	001.R	Motorový univerzální vozík	Sh	8,000		0,00
	VV		"Náhrada za zvýšené náklady za dopravu" 8		8,000		
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				0,00
33	K	HZS1452	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný	hod	32,000		0,00
	VV		"Sanace a natření stoliček" 20		20,000		
	VV		"Očištění podkladnic" 2		2,000		
	VV		"Očištění úložných prahů" 2		2,000		
	VV		"Oprava hlavové podlahy na vedlejším mostě" 8		8,000		
	VV		Součet		32,000		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D	0		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
34	K	030001000	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 20 mil. Kč)	%			0,00
35	K	060001000	Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)	%			0,00
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00
36	K	012002000	Geodetické práce	soubor	1,000		0,00
37	K	013244000.R2	Výrobní dokumentace výměny mostnic na mostě bez převýšení s rozpětím do 10m	soubor	1,000		0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 10 - Oprava mostů a propustků v obvodu MS Jeseník

Soupis:

10.4 - Oprava propustku v km 22,825 TÚ 1371

Místo:	Horní Heřmanice	Datum:	25. 5. 2020
Zadavatel:	Správa železnic, státní organizace	Projektant:	
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Správa železnic, státní organizace

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 10 - Oprava mostů a propustků v obvodu MS Jeseník

Soupis:

10.4 - Oprava propustku v km 22,825 TÚ 1371

Místo: Horní Heřmanice Datum: 25. 5. 2020
Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Správa železnic, státní organizace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	140,000		0,00
	VV		"Odstranění náletové vegetace + jejich likvidace" 140		140,000		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 10 - Oprava mostů a propustků v obvodu MS Jeseník

Soupis:

10.6 - Oprava mostu v km 19,881 TÚ 1371

Místo: Velká Kraš

Datum: 25. 5. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Správa železnic,
státní organizace

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

99 - Přesun hmot a manipulace se sutí

0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 10 - Oprava mostů a propustků v obvodu MS Jeseník

Soupis:

10.6 - Oprava mostu v km 19,881 TÚ 1371

Místo: Velká Kraš

Datum: 25. 5. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Správa železnic,
státní organizace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemní práce				0,00
1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	5,000		0,00
2	K	122212511	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro železnice v soudržné hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 10 m3 ručně	m3	6,000		0,00
VV			"Výkopy pro výměnu pozeňic" 2*3		6,000		
3	K	174111211	Zásyp sypaninou se zhutněním do 3 m3 pro spodní stavbu železnic	m3	6,000		0,00
D	5		Komunikace pozemní				0,00
4	M	60815375	mostnice dřevěná impregnovaná olejem DB 240x260mm dl 2,6m	m3	0,324		0,00
VV			0,26*0,26*2,4*2		0,324		
5	K	521281111	Výroba pozednic železničního mostu z tvrdého dřeva	kus	2,000		0,00
6	K	521281211	Montáž pozednic železničního mostu z tvrdého dřeva	kus	2,000		0,00
7	K	521283221	Demontáž pozednic včetně odstranění štěrkového podsypu	kus	2,000		0,00
8	K	546391132	Vystrojení pražce dřevěného včetně vrtání otvorů	kus	2,000		0,00
9	K	5906005010	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	2,000		0,00
10	M	5956101000	Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub 2600x260x160 mm	kus	2,000		0,00
11	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	6,000		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
12	K	985311113	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 30 mm	m2	3,000		0,00
VV			"Sanace závěrných zídek (rezerva)" 2*1,5		3,000		
D	99		Přesun hmot a manipulace se sutí				0,00
13	K	997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t	1,000		0,00
14	K	997211611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,000		0,00
15	K	997211621	Ekologická likvidace mostnic - drcení a odvoz do 20 km	kus	4,000		0,00
16	K	998212112	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 45 m	t	2,000		0,00
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				0,00
17	K	HZS1452	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný	hod	12,000		0,00
VV			"Montáž a zpětná demontáž kolejového svršku" 10		10,000		
VV			"Očištění úložných prahů" 2		2,000		
VV			Součet		12,000		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D	0		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
18	K	030001000	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 20 mil. Kč)	%			0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 10 - Oprava mostů a propustků v obvodu MS Jeseník

Soupis:

10.7 - Oprava propustku v km 18,810 TÚ 1371

Místo:

Kobylá nad Vidnavou

Datum:

25. 5. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Správa železnic,
státní organizace

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

99 - Přesun hmot a manipulace se sutí

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 10 - Oprava mostů a propustků v obvodu MS Jeseník

Soupis:

10.7 - Oprava propustku v km 18,810 TÚ 1371

Místo: Kobylá nad Vidnavou

Datum: 25. 5. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Správa železnic,
státní organizace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemní práce				0,00
1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	50,000		0,00
	VV		"Odstranění náletové vegetace vč. likvidace" 50		50,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
2	K	952904152	Čištění mostních objektů - pročištění vtoků a výtoků ručně	m3	3,000		0,00
D	99		Přesun hmot a manipulace se suti				0,00
3	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	5,000		0,00
4	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	200,000		0,00
	VV		40*5		200,000		
5	K	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	5,000		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
6	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	5,000		0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 10 - Oprava mostů a propustků v obvodu MS Jeseník

Soupis:

10.8 - Oprava propustku v km 17,325 TÚ 1371

Místo:	Kobylá nad Vidnavou	Datum:	25. 5. 2020
Zadavatel:	Správa železnic, státní organizace	Projektant:	
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Správa železnic, státní organizace

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 10 - Oprava mostů a propustků v obvodu MS Jeseník

Soupis:

10.8 - Oprava propustku v km 17,325 TÚ 1371

Místo: Kobylá nad Vidnavou

Datum: 25. 5. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Správa železnic,
státní organizace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemní práce				0,00
1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	50,000		0,00
	VV		"Odstranění náletové vegetace vč. likvidace" 50		50,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
2	K	952904152	Čištění mostních objektů - pročištění vtoků a výtoků ručně	m3	3,000		0,00
3	K	985223210	Přezdívání kamenného zdiva do aktivované malty do 1 m3	m3	1,000		0,00
	VV		"Přezdění rozpadlého zdiva" 1		1,000		
4	M	58380654	kámen lomový neupravený třída I záhozový do 200kg	t	1,000		0,00
	VV		"Rezerva pro materiál" 1		1,000		
D	99		Přesun hmot a manipulace se sutí				0,00
5	K	997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t	5,000		0,00
6	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí	t	200,000		0,00
	VV		40*5		200,000		
7	K	997211611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	5,000		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
8	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	5,000		0,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D	0		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
9	K	030001000	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 20 mil. Kč)	%			0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 10 - Oprava mostů a propustků v obvodu MS Jeseník

Soupis:

10.9 - Oprava mostu v km 16,335 TÚ 1371

Místo:

Kobylá nad Vidnavou

Datum:

25. 5. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Správa železnic,
státní organizace

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

99 - Přesun hmot a manipulace se sutí

0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 10 - Oprava mostů a propustků v obvodu MS Jeseník

Soupis:

10.9 - Oprava mostu v km 16,335 TÚ 1371

Místo: Kobylá nad Vidnavou

Datum: 25. 5. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Správa železnic,
státní organizace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemní práce				0,00
1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	5,000		0,00
2	K	122212511	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro železnice v soudržné hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 10 m3 ručně	m3	6,000		0,00
VV			"Výkopy pro výměnu pozenic" 2*3		6,000		
3	K	174111211	Zásyp sypaninou se zhutněním do 3 m3 pro spodní stavbu železnic	m3	6,000		0,00
D	5		Komunikace pozemní				0,00
4	M	60815375	mostnice dřevěná impregnovaná olejem DB 240x260mm dl 2,6m	m3	0,324		0,00
VV			0,26*0,26*2,4*2		0,324		
5	K	521281111	Výroba pozednic železničního mostu z tvrdého dřeva	kus	2,000		0,00
6	K	521281211	Montáž pozednic železničního mostu z tvrdého dřeva	kus	2,000		0,00
7	K	521283221	Demontáž pozednic včetně odstranění štěrkového podsypu	kus	2,000		0,00
8	K	5906005010	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	2,000		0,00
9	M	5956101000	Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub 2600x260x160 mm	kus	2,000		0,00
10	K	546391132	Vystrojení pražce dřevěného včetně vrtání otvorů	kus	2,000		0,00
11	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	6,000		0,00
12	M	5958140010	Podkladnice žebrova tv. S4M	kus	4,000		0,00
VV			"Výměna podkladnic na pozednicích" 4		4,000		
13	M	5958128010	Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)	kus	4,000		0,00
14	M	5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus	4,000		0,00
15	M	5958158070	Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)	kus	4,000		0,00
16	M	31198179	vtule R1(145) s antikorozi úpravou	kus	8,000		0,00
17	M	31198183	kroužek pružný dvojité Fe 6 s antikorozi úpravou	kus	8,000		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
18	K	985311113	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 30 mm	m2	2,000		0,00
VV			"Sanace závěrných zídek (rezerva)" 2*1		2,000		
D	99		Přesun hmot a manipulace se sutí				0,00
19	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	1,000		0,00
20	K	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,000		0,00
21	K	997211621	Ekologická likvidace mostnic - drcení a odvoz do 20 km	kus	4,000		0,00
22	K	998212112	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 45 m	t	2,000		0,00
D	M		Práce a dodávky M				0,00
23	K	001.R	Motorový univerzální vozík	Sh	4,000		0,00
VV			"Ztížené podmínky pro dovoz materiálu" 4		4,000		
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				0,00
24	K	HZS1452	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný	hod	12,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			"Montáž a zpětná demontáž kolejového svršku" 10		10,000		
VV			"Očištění úložných prahů" 2		2,000		
VV			Součet		12,000		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D	0		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
25	K	030001000	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 20 mil. Kč)	%			0,00
26	K	060001000	Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)	%			0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 10 - Oprava mostů a propustků v obvodu MS Jeseník

Soupis:

10.10 - Oprava mostu v km 13,498 TÚ 1371

Místo: Žulová

Datum: 25. 5. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Správa železnic,
státní organizace

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

99 - Přesun hmot a manipulace se sutí

0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 10 - Oprava mostů a propustků v obvodu MS Jeseník

Soupis:

10.10 - Oprava mostu v km 13,498 TÚ 1371

Místo: Žulová

Datum: 25. 5. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Správa železnic, státní organizace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemní práce				0,00
1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	5,000		0,00
2	K	122212511	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro železnice v soudržné hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 10 m3 ručně	m3	6,000		0,00
VV			"Výkopy pro výměnu pozenic" 2*3		6,000		
3	K	174111211	Zásyp sypaninou se zhutněním do 3 m3 pro spodní stavbu železnic	m3	6,000		0,00
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00
22	K	421953411	Výměna jednotlivých fošen dřevěné podlahy na ocelových mostech	m2	2,000		0,00
VV			"Oprava dřevěných podlah" 2,0		2,000		
D	5		Komunikace pozemní				0,00
8	M	60815375	mostnice dřevěná impregnovaná olejem DB 240x260mm dl 2,6m	m3	0,324		0,00
VV			0,26*0,26*2,4*2		0,324		
9	K	521281111	Výroba pozednic železničního mostu z tvrdého dřeva	kus	2,000		0,00
10	K	521281211	Montáž pozednic železničního mostu z tvrdého dřeva	kus	2,000		0,00
11	K	521283221	Demontáž pozednic včetně odstranění štěrkového podsypu	kus	2,000		0,00
25	K	546391132	Vystrojení pražce dřevěného včetně vrtání otvorů	kus	2,000		0,00
23	K	5906005010	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	2,000		0,00
24	M	5956101000	Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub 2600x260x160 mm	kus	2,000		0,00
12	K	5909010020	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	6,000		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
15	K	985311113	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 30 mm	m2	3,000		0,00
VV			"Sanace závěrných zídek (rezerva)" 2*1,5		3,000		
D	99		Přesun hmot a manipulace se sutí				0,00
16	K	997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t	1,000		0,00
17	K	997211611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,000		0,00
18	K	997211621	Ekologická likvidace mostnic - drcení a odvoz do 20 km	kus	4,000		0,00
19	K	998212112	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 45 m	t	2,000		0,00
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				0,00
20	K	HZS1452	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný	hod	10,000		0,00
VV			"Montáž a zpětná demontáž kolejového svršku" 8		8,000		
VV			"Očištění úložných prahů" 2		2,000		
VV			Součet		10,000		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D	0		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
21	K	030001000	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 20 mil. Kč)	%			0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 10 - Oprava mostů a propustků v obvodu MS Jeseník

Soupis:

10.11 - Oprava propustku v km 9,594

Místo: Vápenná

Datum: 25. 5. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Správa železnic,
státní organizace

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

99 - Přesun hmot a manipulace se sutí

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 10 - Oprava mostů a propustků v obvodu MS Jeseník

Soupis:

10.11 - Oprava propustku v km 9,594

Místo: Vápenná

Datum: 25. 5. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Správa železnic,
státní organizace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemní práce				0,00
1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	10,000		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
2	K	952904121	Čištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů v do 1,5 m	m3	1,500		0,00
3	K	952904122	Čištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů v přes 1,5 m	m3	1,500		0,00
4	K	985223110	Přezdivání cihelného zdiva do aktivované malty do 1 m3	m3	1,000		0,00
5	K	985231112	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 12 m/m2	m2	20,000		0,00
6	K	985231191	Příplatek ke spárování hl do 40 mm za práci ve stísněném prostoru	m2	20,000		0,00
7	K	985233121	Úprava spár po spárování zdiva uhazením spára dl do 12 m/m2	m2	20,000		0,00
D	99		Přesun hmot a manipulace se sutí				0,00
8	K	997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t	0,500		0,00
9	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí	t	12,500		0,00
	vv		25*0,5		12,500		
10	K	997211611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,500		0,00
11	K	998212112	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 45 m	t	1,000		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
12	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	0,500		0,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D	0		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
13	K	030001000	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 20 mil. Kč)	%			0,00
14	K	060001000	Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)	%			0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 10 - Oprava mostů a propustků v obvodu MS Jeseník

Soupis:

10.12 - Oprava mostu v km 6,389 TÚ 1371

Místo: Vápenná

Datum: 25. 5. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Správa železnic,
státní organizace

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

99 - Přesun hmot a manipulace se sutí

0,00

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 10 - Oprava mostů a propustků v obvodu MS Jeseník

Soupis:

10.12 - Oprava mostu v km 6,389 TÚ 1371

Místo: Vápenná

Datum: 25. 5. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Správa železnic, státní organizace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00
1	K	451475121	Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační první vrstva tl 10 mm	m2	1,000		0,00
2	K	451475122	Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační každá další vrstva tl 10 mm	m2	1,000		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
3	K	936171123	Osazení kovových doplňků mostního vybavení - desky do 15 kg přichycené šrouby	kus	10,000		0,00
	VV		"Patní desky" 10		10,000		
4	M	13000000_R	Patní plech, rozměry 240 x 200 x 20 mm	kus	10,000		0,00
5	M	31111008	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16	100 kus	2,000		0,00
	VV		"Položka zahrnuje veškerý materiál pro uchycení zábradlí"				
	VV		"Pozn: Matice včetně plastové krytky" 10*4*5/100		2,000		
6	K	938111111	Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace	m2	20,000		0,00
7	K	953961214	Kotvy chemickou patronou M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	40,000		0,00
	VV		10*4		40,000		
D	99		Přesun hmot a manipulace se sutí				0,00
8	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	1,000		0,00
D	767		Konstrukce zámečnické				0,00
9	K	911121211	Výroba ocelového zábradlí při opravách mostů	m	8,000		0,00
10	K	911121311	Montáž ocelového zábradlí při opravách mostů	m	8,000		0,00
11	M	13010430	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 70x70x7mm	t	0,090		0,00
	VV		"Sloupky" 90/1000		0,090		
12	M	13010420	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 50x50x5mm	t	0,190		0,00
	VV		"Madla" 190/1000		0,190		
13	K	966075211	Demontáž částí ocelového zábradlí mostů do 50 kg	kg	100,000		0,00
D	789		Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				0,00
14	K	789323211	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III dvousložkového základního tl do 80 µm	m2	15,000		0,00
	VV		"Sloupky" 3,5		3,500		
	VV		"Madla" 10		10,000		
	VV		"Patní plechy, rezerva" 1,5		1,500		
	VV		Součet		15,000		
15	M	24629111	hmota nátěrová PUR základní na ocelové konstrukce	kg	7,200		0,00
	VV		"Spotřeba 0,48 kg/m2" 0,48*15		7,200		
16	K	789323216	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III dvousložkového mezivrstvy tl do 80 µm	m2	15,000		0,00
17	K	789323221	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III dvousložkového krycího (vrchního) tl do 80 µm	m2	15,000		0,00
18	M	24613582	hmota nátěrová PUR krycí (email) na kovy	kg	5,100		0,00
	VV		"Spotřeba 0,17 kg/m2" 2*0,17*15		5,100		
19	M	24643501	ředitel polyuretanových nátěrových hmot U 6000	kg	7,650		0,00
	VV		"Spotřeba 0,17 kg/m2" 3*0,17*15		7,650		
20	K	789412123	Provedení žárového stříkání zařízení členitých Zn 100 um	m2	15,000		0,00
21	M	15625101	drát metalizační Zn D 3mm	kg	20,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D		0	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
22	K	030001000	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 20 mil. Kč)	%			0,00
23	K	070001000	Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)	%			0,00
D		M	Práce a dodávky M				0,00
24	K	001.R	Motorový univerzální vozík	Sh	4,000		0,00
	VV		"Zvýšené náklady na dovoz materiálu" 4		4,000		
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				0,00
25	K	HZS1452	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný	hod	10,000		0,00
	VV		"Bezpečnostní hlídka" 10		10,000		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 10 - Oprava mostů a propustků v obvodu MS Jeseník

Soupis:

10.13 - Oprava mostu v km 8,916 TÚ 1351

Místo:	Chrastice	Datum:	25. 5. 2020
Zadavatel:	Správa železnic, státní organizace	Projektant:	
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Správa železnic, státní organizace

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	0,00
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 10 - Oprava mostů a propustků v obvodu MS Jeseník

Soupis:

10.13 - Oprava mostu v km 8,916 TÚ 1351

Místo: Chrástice

Datum: 25. 5. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Správa železnic, státní organizace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemní práce				0,00
1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	5,000		0,00
2	K	122212511	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro železnice v soudržné hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 10 m3 ručně	m3	3,000		0,00
VV			"Výkopy pro výměnu pozenic" 3		3,000		
3	K	174111211	Zásyp sypaninou se zhutněním do 3 m3 pro spodní stavbu železnic	m3	3,000		0,00
D	2		Zakládání				0,00
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00
4	K	421941411	Demontáž a zpětná montáž podlah z plechu bez výztuh při revizi ocelových mostů	m2	12,000		0,00
VV			"Středové a hlavové podlahy" 12		12,000		
D	5		Komunikace pozemní				0,00
5	K	521272215	Demontáž mostnic s odsunem hmot mimo objekt mostu	kus	9,000		0,00
6	K	521273111_R2	Příplatek za šikmé rozměry		1,000		0,00
VV			"Položka není součástí Rámcové dohody"				
VV			"Položka vyjadřuje zvýšené náklady za šikmé rozměry mostnic" 1		1,000		
7	K	521273121	Výroba dřevěných mostnic železničního mostu s převýšením bez klínu	kus	9,000		0,00
8	K	521273211	Montáž dřevěných mostnic železničního mostu v přímé, v oblouku nebo přechodnici bez převýšení	kus	9,000		0,00
9	M	60815375	mostnice dřevěná impregnovaná olejem DB 240x260mm dl 2,6m	m3	2,203		0,00
VV			"Mostnice" 9*0,25*0,3*2,8		1,890		
VV			"Pozednice" 2*0,25*0,25*2,5		0,313		
VV			Součet		2,203		
10	K	521281111	Výroba pozednic železničního mostu z tvrdého dřeva	kus	2,000		0,00
11	K	521281211	Montáž pozednic železničního mostu z tvrdého dřeva	kus	2,000		0,00
12	K	521283221	Demontáž pozednic včetně odstranění štěrkového podsypu	kus	2,000		0,00
13	K	5906005010	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	2,000		0,00
VV			"Pražec a další materiál dodá ST Olomouc" 2		2,000		
14	K	5906080015	Vystrojení pražce dřevěného s podkladnicovým upevněním čtyři vrtule	úl.pl.	2,000		0,00
41	K	5907015020	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. R65 rozdělení "d"	m	50,000		0,00
16	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49	kus	2,000		0,00
17	K	5908005130	Oprava kolejnicového styku demontáž spojky tv. S49	kus	2,000		0,00
18	K	5908045025	Výměna podkladnice čtyři vrtule pražce dřevěné	kus	24,000		0,00
VV			"Podkladnice zůstávají původní" 22+2		24,000		
19	K	5908085020	Ojedinelá montáž drobného kolejiva (svěrky, spony, šrouby, kroužky, vložky, podložky)	kus	24,000		0,00
20	K	5908087020	Ojedinelá demontáž drobného kolejiva (svěrky, spony, šrouby, kroužky, vložky, podložky)	kus	24,000		0,00
D	99		Přesun hmot a manipulace se suti				0,00
21	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	5,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	125,000		0,00
	VV		25*5		125,000		
23	K	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	5,000		0,00
24	K	997211621	Ekologická likvidace mostnic - drcení a odvoz do 20 km	kus	11,000		0,00
25	K	998212112	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 45 m	t	10,000		0,00
D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení							0,00
26	K	789111152	Čištění ručním nářadím nečlenitých zařízení stupeň přípravy podkladu St 2 stupeň zrezivění C	m2	4,000		0,00
	VV		"Horní pásnice nosníků" 4,0		4,000		
27	K	789323211	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III dvousložkového základního tl do 80 µm	m2	4,000		0,00
28	M	24629111	hmota nátěrová PUR základní na ocelové konstrukce	kg	1,924		0,00
	VV		"Spotřeba 0,481 kg/m2" 0,481*4,0		1,924		
29	K	789323216	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III dvousložkového mezivrstvy tl do 80 µm	m2	4,000		0,00
30	K	789323221	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III dvousložkového krycího (vrchního) tl do 80 µm	m2	4,000		0,00
31	M	24613582	hmota nátěrová PUR krycí (email) na kovy	kg	1,304		0,00
	VV		"Spotřeba 0,163 kg/m2" 2*0,163*4,0		1,304		
32	M	24643501	ředidlo polyuretanových nátěrových hmot U 6000	kg	1,080		0,00
	VV		"Spotřeba 0,090 kg/m2" 3*0,090*4,0		1,080		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00
33	K	985211112	Vyklínování uvolněných kamenů ve zdivu se spárami dl do 12 m/m2	m2	2,000		0,00
34	K	985223211	Přezdivování kamenného zdiva do aktivované malty do 3 m3	m3	2,000		0,00
35	K	985231112	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 12 m/m2	m2	30,000		0,00
36	K	985233121	Úprava spár po spárování zdiva uhazením spára dl do 12 m/m2	m2	30,000		0,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00
D 0 Vedlejší rozpočtové náklady							0,00
37	K	030001000	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 20 mil. Kč)	%			0,00
38	K	060001000	Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)	%			0,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							0,00
39	K	012002000	Geodetické práce	soubor	2,000		0,00
40	K	013244000.R2	Výrobní dokumentace výměny mostnic na mostě bez převýšení s rozpětím do 10m	soubor	1,000		0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 10 - Oprava mostů a propustků v obvodu MS Jeseník

Soupis:

10.14 - Oprava propustku v km 35,446 TÚ 1363

Místo: Jeseník

Datum: 25. 5. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Správa železnic,
státní organizace

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 10 - Oprava mostů a propustků v obvodu MS Jeseník

Soupis:

10.14 - Oprava propustku v km 35,446 TÚ 1363

Místo: Jeseník

Datum: 25. 5. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Správa železnic,
státní organizace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemní práce

0,00

1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	140,000		0,00
	VV		"Odstranění náletové vegetace + jejich likvidace" 140		140,000		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 10 - Oprava mostů a propustků v obvodu MS Jeseník

Soupis:

10.15 - Propustek v km 34,375 TÚ 1362

Místo:

Hrabišín

Datum:

25. 5. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Správa železnic,
státní organizace

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 10 - Oprava mostů a propustků v obvodu MS Jeseník

Soupis:

10.15 - Propustek v km 34,375 TÚ 1362

Místo: Hrabíšín

Datum: 25. 5. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Správa železnic,
státní organizace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					0,00
1	K	HZS1452	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný	hod	49,000		0,00
	VV		"Sanace ujetého svahu kamením - práce" 2*8		16,000		
	VV		"Sanace ujetého svahu kamením - doprava materiálu" 8		8,000		
	VV		"Sanace ujetého svahu kamením - materiál" 25		25,000		
	VV		Součet		49,000		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1253580

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 671c3342-1f6f-4ed5-a2cb-7918251c84e7

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 08.12.2020 07:16:38



63f7955c-0b55-4d6d-a671-7abed3a0a647