

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020_01
Stavba: Rámcová dohoda 2020-2021

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:
Správa železnic, státní organizace

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 5. 2020

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00		0,00
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		0,00
-------------------	----------	------------	--	-------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020_01

Stavba: Rámcová dohoda 2020-2021

Místo: Datum: 25. 5. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Správa železnic, státní organizace

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

0,00 0,00

SO 05 Oprava mostu v km 17,898 TU 2351 po dopravní nehodě - Horní Lideč

0,00 0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 05 - Oprava mostu v km 17,898 TU 2351 po dopravní nehodě - Horní Lideč

Místo:

Horní Lideč

Datum:

25. 5. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Správa železnic,
státní organizace

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

99 - Přesun hmot a manipulace se sutí

0,00

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN9 - Ostatní náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 05 - Oprava mostu v km 17,898 TU 2351 po dopravní nehodě - Horní Lideč

Místo:

Horní Lideč

Datum:

25. 5. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Správa železnic,
státní organizace

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00
1	K	429172121	Výroba ocelových prvků pro opravu mostů nýtovaných do 100 kg	kg	80,000		0,00
	VV		"Oprava 3 poničených prutů příčného ztužení - dle výkazu materiálu" 80		80,000		
2	K	429172221	Montáž ocelových prvků pro opravu mostů nýtovaných do 100 kg	kg	80,000		0,00
	VV		"Oprava 3 poničených prutů příčného ztužení - dle výkazu materiálu" 80		80,000		
3	M	13010818	ocel profilová UPN 120 jakost 11 375	t	0,069		0,00
	VV		"POLOŽKA NENÍ SOUČÁSTÍ RÁMCOVÉ DOHODY, PŘEVZATA DLE PLATNÉHO SBORNÍKU ÚRS 2020/I"				
	VV		"Oprava 3 poničených prutů příčného ztužení (13.3 kg.m-1)"				
	VV		2*2,6*13,3/1000		0,069		
4	M	13611228	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule	t	0,002		0,00
	VV		"POLOŽKA NENÍ SOUČÁSTÍ RÁMCOVÉ DOHODY, PŘEVZATA DLE PLATNÉHO SBORNÍKU ÚRS 2020/I"				
	VV		"Oprava 3 poničených prutů příčného ztužení"				
	VV		3*0,12*0,45*0,01		0,002		
5	M	30921006	šroub přírubový Pz M20x130/93mm	100 kus	0,270		0,00
	VV		"POLOŽKA NENÍ SOUČÁSTÍ RÁMCOVÉ DOHODY, PŘEVZATA DLE PLATNÉHO SBORNÍKU ÚRS 2020/I"				
	VV		"Přípevnění ocelových profilů"				
	VV		3*9/100		0,270		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
6	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	8,000		0,00
	VV		"Lešení pod poškozenými ztužidly" 2,0*4,0		8,000		
7	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	8,000		0,00
	VV		"Lešení pod poškozenými ztužidly" 2,0*4,0		8,000		
8	K	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	8,000		0,00
	VV		"Lešení pod poškozenými ztužidly" 2,0*4,0		8,000		
D	99		Přesun hmot a manipulace se suti				0,00
9	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	0,050		0,00
10	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	1,000		0,00
	VV		0,05*20		1,000		
11	K	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,050		0,00
12	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	1,000		0,00
D	767		Konstrukce zámečnické				0,00
13	K	963071121	Demontáž ocelových prvků mostů nýtovaných do 100 kg	kg	80,000		0,00
	VV		"Oprava 3 poničených prutů příčného ztužení - dle výkazu materiálu" 80		80,000		
14	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,080		0,00
D	789		Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				0,00
15	K	789212122	Provedení otryskání zařízení členitých stupeň zarezavění B stupeň přípravy Sa 2 1/2	m2	3,678		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"Nátěr a PKO 3 poničených prutů příčného ztužení (0.43 m2.m-1)" 3*2,6*0,43		3,354		
	VV		"Nátěr a PKO 3 vložek " 3*0,12*0,45*2		0,324		
	VV		Součet		3,678		
16	M	42118101	materiál tryskací (ostrohranný tvrdý písek)	t	0,026		0,00
	VV		"POLOŽKA NENÍ SOUČÁSTÍ RÁMCOVÉ DOHODY, PŘEVZATA DLE PLATNÉHO SBORNÍKU ÚRS 2020/I"				
	VV		"Nátěr a PKO 3 poničených prutů příčného ztužení (7 kg/m2)"				
	VV		3,678*0,007		0,026		
17	K	789323211	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III dvousložkového základního tl do 80 µm	m2	5,178		0,00
	VV		"Nátěr a PKO 3 poničených prutů příčného ztužení (0.43 m2.m-1)" 3*2,6*0,43		3,354		
	VV		"Nátěr a PKO 3 vložek " 3*0,12*0,45*2		0,324		
	VV		"Nátěr a PKO dalších porušených míst " 1,5		1,500		
	VV		Součet		5,178		
18	M	24629111	hmota nátěrová PUR základní na ocelové konstrukce	kg	2,491		0,00
	VV		"Spotřeba 0,481 kg/m2" 0,481*5,178		2,491		
19	K	789323216	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III dvousložkového mezivrstvy tl do 80 µm	m2	5,178		0,00
20	K	789323221	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III dvousložkového krycího (vrchního) tl do 80 µm	m2	5,178		0,00
21	M	24613582	hmota nátěrová PUR krycí (email) na kovy	kg	1,688		0,00
	VV		"Spotřeba 0,163 kg/m2" 2*0,163*5,178		1,688		
22	M	24643501	ředitlo polyuretanových nátěrových hmot U 6000	kg	1,398		0,00
	VV		"Spotřeba 0,090 kg/m2" 3*0,090*5,178		1,398		
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				0,00
23	K	HZS1441	Hodinová zúčtovací sazba svářeč	hod	8,000		0,00
	VV		"Seřezání 1 poškozené hrany hl. nosníku" 4		4,000		
	VV		"Obroušení dolní hrany hl. nosníku" 4		4,000		
	VV		Součet		8,000		
24	K	HZS1452	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný	hod	8,000		0,00
	VV		"Lokální oprava poškozeného nátěru" 8,0		8,000		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D	0		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
25	K	030001000	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 20 mil. Kč)	%			0,00
26	K	070001000	Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)	%			0,00
D	VRN9		Ostatní náklady				0,00
27	K	090001000	Ostatní náklady	...	1,000		0,00
	VV		"Náklady spojené s dopravní uzavírkou komunikace I/57 - naceněno dle výsledku z průzkumu trhu a dle konkrétní objednávky" 1		1,000		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1253240

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 9e1820e3-1608-4495-9366-ee4c09bc6411

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal HAMALA)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.12.2020 16:13:00



79707e72-dce9-46d1-b8d4-b7d303fc3d3d