

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020\_01  
Stavba: Rámcová dohoda 2020-2021

KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
Správa železnic, státní organizace

Uchazeč:  
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:  
Správa železnic, státní organizace

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 25. 5. 2020

IČ:  
DIČ:

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>0,00</b>
---------------------	--	--	--	-------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>0,00</b>
-------------------	----------	------------	--	-------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednavatel</b>	<b>Uchazeč</b>
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020\_01

**Stavba:** Rámcová dohoda 2020-2021

Místo: Datum: 25. 5. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Správa železnic, státní organizace

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

**0,00**                      **0,00**

<b>SO 04</b>	<b>Oprava mostu v km 59,046 TU 1362 po dopravní nedodě</b>	0,00	0,00
<b>SO 04.1</b>	<b>Oprava mostu v km 59,046 TU 1362 po dopravní nedodě</b>	0,00	0,00
<b>04.1a</b>	<b>Opravy na železničním svršku</b>	0,00	0,00
<b>04.1b</b>	<b>Opravy na mostním objektu</b>	0,00	0,00
<b>04.1c</b>	<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>	0,00	0,00

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 04 - Oprava mostu v km 59,046 TÚ 1362 po dopravní nedodě

Soupis:

SO 04.1 - Oprava mostu v km 59,046 TÚ 1362 po dopravní nedodě

Úroveň 3:

**04.1a - Opravy na železničním svršku**

Místo:

Datum:

25. 5. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Správa železnic,  
státní organizace

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

---

5 - Komunikace pozemní

0,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 04 - Oprava mostu v km 59,046 TÚ 1362 po dopravní nedodě

Soupis:

SO 04.1 - Oprava mostu v km 59,046 TÚ 1362 po dopravní nedodě

Úroveň 3:

**04.1a - Opravy na železničním svršku**

Místo:

Datum:

25. 5. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Správa železnic,  
státní organizace

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 5

Komunikace pozemní

0,00

1	K	5902005010	Operativní odstranění závad na železničním spodku nebo svršku	hod	24,000		0,00
2	K	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3	94,000		0,00
3	K	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně v koleji	m3	94,000		0,00
4	K	5906005010	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	10,000		0,00
5	K	5906005120	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec betonový příčný nevystrojený	kus	57,000		0,00
6	K	5907015035	Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "c"	m	84,000		0,00
7	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49	kus	8,000		0,00
8	K	5908005230	Oprava kolejnicového styku montáž spojky tv. S49	kus	8,000		0,00
9	M	5958107000	Šroub spojkový M24 x 120 mm	kus	16,000		0,00
10	M	5958134040	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojité Fe 6	kus	16,000		0,00
11	K	5909010020	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	10,000		0,00
12	K	5909010030	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	57,000		0,00

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 04 - Oprava mostu v km 59,046 TÚ 1362 po dopravní nedodě

Soupis:

SO 04.1 - Oprava mostu v km 59,046 TÚ 1362 po dopravní nedodě

Úroveň 3:

**04.1b - Opravy na mostním objektu**

Místo:

Datum:

25. 5. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Správa železnic,  
státní organizace

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 04 - Oprava mostu v km 59,046 TÚ 1362 po dopravní nedodě

Soupis:

SO 04.1 - Oprava mostu v km 59,046 TÚ 1362 po dopravní nedodě

Úroveň 3:

**04.1b - Opravy na mostním objektu**

Místo: Datum: 25. 5. 2020  
Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Správa železnic, státní organizace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

D	HSV	Práce a dodávky HSV					0,00
D	4	Vodorovné konstrukce					0,00
1	K	421941411	Demontáž a zpětná montáž podlah z plechu bez výztuh při revizi ocelových mostů	m2	5,000		0,00
	VV		"Demontáž a zpětná montáž 2 chodníkových podlah pro vyproštění vozidla" 2*(1,0*1,5)		3,000		
	VV		"Demontáž a zpětná montáž 2 středových podlah pro řezání kolejnic" 2*(1,0*1,0)		2,000		
	VV		Součet		5,000		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					0,00
2	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	8,000		0,00
	VV		"Lešení u obou opěr" 2*1,0*4,0		8,000		
3	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	8,000		0,00
	VV		"Lešení u obou opěr" 2*1,0*4,0		8,000		
D	767	Konstrukce zámečnické					0,00
4	K	938905311	Údržba OK mostů - očištění, nátěr, namazání ložisek	kus	4,000		0,00
	VV		"Sanace ložisek" 4		4,000		
5	K	938905312	Údržba OK mostů - vysekání obetonávky ložisek a zalití ložiskových desek	kus	4,000		0,00
	VV		"Sanace ložisek" 4		4,000		
6	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	1,479		0,00
D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					0,00
7	K	HZS1452	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný	hod	40,000		0,00
	VV		"Práce lidí při nadzvedávání konstrukce a umístování do správné polohy" 5*8,0		40,000		

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 04 - Oprava mostu v km 59,046 TÚ 1362 po dopravní nedodě

Soupis:

SO 04.1 - Oprava mostu v km 59,046 TÚ 1362 po dopravní nedodě

Úroveň 3:

## 04.1c - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum:

25. 5. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Správa železnic,  
státní organizace

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**0,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 04 - Oprava mostu v km 59,046 TÚ 1362 po dopravní nedodě

Soupis:

SO 04.1 - Oprava mostu v km 59,046 TÚ 1362 po dopravní nedodě

Úroveň 3:

## 04.1c - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Datum: 25. 5. 2020  
Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant: Správa železnic, státní organizace  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Správa železnic, státní organizace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem 0,00**

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D		0	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
1	K	030001000	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 20 mil. Kč)	%			0,00
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00
2	K	012002000	Geodetické práce	soubor	2,000		0,00



**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1253237

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** bba5c6eb-2eb4-44e2-bd73-5b13db7ee00d

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal HAMALA)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 07.12.2020 16:09:00



c26cba5c-8642-481c-8b5b-51f8b413cbcf