

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020_01
Stavba: Rámcová dohoda 2020-2021

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:
Správa železnic, státní organizace

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 5. 2020

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020_01

Stavba: Rámcová dohoda 2020-2021

Místo: Datum: 25. 5. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Správa železnic, státní organizace

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

0,00 **0,00**

SO 06	Výmalba podchodů v obvodu MS Olomouc	0,00	0,00
SO 06.1	Výmalba podchodu v km 5,229 TU 1931 žst. Postřelmov	0,00	0,00
SO 06.2	Výmalba podchodu v km 47,317 TU 1901 žst. Lukavice	0,00	0,00
SO 06.3	Výmalba mostu v km 179,838 TU 2401 zast. Horní Moštěnice	0,00	0,00
SO 06.4	Výmalba podchodu v km 76,881 TÚ 1901	0,00	0,00
SO 06.5	Oprava podchodu v km 65,769 TÚ 1901 žst. Červenka	0,00	0,00
SO 06.6	Oprava podchodu v km 205,741 TU 1901 žst. Olomouc hl.n.	0,00	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 06 - Výmalba podchodů v obvodu MS Olomouc

Soupis:

SO 06.1 - Výmalba podchodu v km 5,229 TÚ 1931 žst. Postřelmov

Místo: Postřelmov

Datum: 25. 5. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Správa železnic,
státní organizace

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

99 - Přesun hmot a manipulace se sutí

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 06 - Výmalba podchodů v obvodu MS Olomouc

Soupis:

SO 06.1 - Výmalba podchodu v km 5,229 TÚ 1931 žst. Postřelmov

Místo: Postřelmov

Datum: 25. 5. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Správa železnic,
státní organizace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
1	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,5 m v do 10 m	m ²	40,000		0,00
2	K	941111231	Příplatek k lešení řadového trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m ²	40,000		0,00
3	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,5 m v do 10 m	m ²	40,000		0,00
4	K	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m ²	20,000		0,00
VV			"Rezerva - lokální sanace porušených míst" 20		20,000		
D	99		Přesun hmot a manipulace se sutí				0,00
5	K	997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t	0,500		0,00
6	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí	t	12,500		0,00
7	K	997211611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,500		0,00
8	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	0,500		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
9	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,500		0,00
D	783		Dokončovací práce - nátěry				0,00
10	K	783009421	Bezpečnostní šrafování stěnových nebo podlahových hran	m	10,000		0,00
VV			"Hrany schodišťových stupňů" 4*2,5		10,000		
11	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m ²	105,200		0,00
VV			"Madla na schodištích a rampách" 105,2		105,200		
12	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m ²	105,200		0,00
13	K	783314201	Základní antikoroziční jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m ²	105,200		0,00
14	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m ²	105,200		0,00
15	K	783801201	Obroušení omítek před provedením nátěru	m ²	100,000		0,00
VV			"Rezerva pro lokální úpravy omítky" 100		100,000		
16	K	783801401	Ometení omítek před provedením nátěru	m ²	644,500		0,00
VV			"Podchod - vnitřní části" 41,5		41,500		
VV			"Strop" 30,0		30,000		
VV			"Schodiště a rampa k VB" 245,0		245,000		
VV			"Schodiště a rampa na nástupiště" 240,6		240,600		
VV			"Sokl zvenku" 87,4		87,400		
VV			Součet		644,500		
17	K	783801403	Oprášení omítek před provedením nátěru	m ²	644,500		0,00
18	K	783823101	Penetrační akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů	m ²	644,500		0,00
19	K	783827405.1	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr hladkých betonových povrchů	m ²	644,500		0,00
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				0,00
20	K	HZS1452	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný	hod	60,000		0,00
VV			"Materiál pro výzdobu podchodu kresbou - obec Štěpánov" 40"		40,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"Odstranění nálepek, vytrhání trávy okolo soklů, zatmelení spáry" 4,0		4,000		
	VV		"Bezpečnostní hlídka při natírání soklů z kolejiště" 2*8,0		16,000		
	VV		Součet		60,000		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
	D	0	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
21	K	030001000	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 20 mil. Kč)	%			0,00
22	K	070001000	Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)	%			0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 06 - Výmalba podchodů v obvodu MS Olomouc

Soupis:

SO 06.2 - Výmalba podchodu v km 47,317 TÚ 1901 žst. Lukavice

Místo:	Lukavice	Datum:	25. 5. 2020
Zadavatel:	Správa železnic, státní organizace	Projektant:	
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Správa železnic, státní organizace

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 06 - Výmalba podchodů v obvodu MS Olomouc

Soupis:

SO 06.2 - Výmalba podchodu v km 47,317 TÚ 1901 žst. Lukavice

Místo: Lukavice

Datum: 25. 5. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Správa železnic, státní organizace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
1	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,5 m v do 10 m	m ²	40,000		0,00
2	K	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m ²	40,000		0,00
3	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,5 m v do 10 m	m ²	40,000		0,00
4	K	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m ²	20,000		0,00
VV			"Rezerva - lokální sanace porušených míst" 20		20,000		
D	99		Přesun hmot a manipulace se sutí				0,00
5	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	0,500		0,00
6	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	12,500		0,00
7	K	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,500		0,00
8	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	0,500		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
9	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	1,500		0,00
D	783		Dokončovací práce - nátěry				0,00
10	K	783009421	Bezpečnostní šrafování stěnových nebo podlahových hran	m	21,600		0,00
VV			"Hrany schodišťových stupňů" 4*(3,0+2,4)		21,600		
11	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m ²	63,700		0,00
VV			"Kabiny výtahů vč. dveří z obou stran nahore i dole" 2*18		36,000		
VV			"Schodišťová madla" 15,2		15,200		
VV			"Madla okolo přístřešku a zábradlí před vstupem do podchodu" 12,5		12,500		
VV			Součet		63,700		
VV			"Pozn.: Výtahy zkusit nejprve očistit bez použití výmalby, tu použít až v jako poslední možnost"				
12	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m ²	63,700		0,00
13	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m ²	63,700		0,00
14	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m ²	63,700		0,00
15	K	783801201	Obroušení omítek před provedením nátěru	m ²	100,000		0,00
VV			"Rezerva pro lokální úpravy omítky" 100		100,000		
16	K	783801401	Ometení omítek před provedením nátěru	m ²	316,300		0,00
VV			"Podchod - vnitřní části" 129,0		129,000		
VV			"Schodiště" 110,1		110,100		
VV			"Strop podchodu" 77,2		77,200		
VV			Součet		316,300		
17	K	783801403	Oprášení omítek před provedením nátěru	m ²	316,300		0,00
18	K	783823101	Penetrační akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů	m ²	316,300		0,00
19	K	783827405.1	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr hladkých betonových povrchů	m ²	356,000		0,00
VV			"Plocha viz výše" 316		316,000		
VV			"Pruhy jiného odstínu v podchodě" 2*20		40,000		
VV			Součet		356,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	783897603	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za provedení styku 2 barev	m2	40,000		0,00
D PSV Práce a dodávky PSV							0,00
D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení							0,00
21	K	724149101	Montáž čerpadla vodovodního ponomého výkonu do 56 litrů bez potrubí a příslušenství	kus	1,000		0,00
VV "Výměna čerpadla - čerpadlo dodá SMT" 1					1,000		
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							0,00
22	K	HZS1452	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný	hod	35,000		0,00
VV "Odstranění nálepek" 8,0					8,000		
VV "Očištění dlažby od barvy" 2,0					2,000		
VV "Předláždění porušených míst u vstupu do podchodu" 16,0					16,000		
VV "Dopnění chybějícího plechu" 8,0					8,000		
VV "Zatmělení spár" 1,0					1,000		
VV Součet					35,000		
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00
D 0 Vedlejší rozpočtové náklady							0,00
23	K	030001000	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 20 mil. Kč)	%			0,00
24	K	070001000	Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)	%			0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 06 - Výmalba podchodů v obvodu MS Olomouc

Soupis:

SO 06.3 - Výmalba mostu v km 179,838 TÚ 2401 zast. Horní Moštěnice

Místo: Horní Moštěnice

Datum: 25. 5. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Správa železnic,
státní organizace

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

99 - Přesun hmot a manipulace se sutí

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 06 - Výmalba podchodů v obvodu MS Olomouc

Soupis:

SO 06.3 - Výmalba mostu v km 179,838 TÚ 2401 zast. Horní Moštěnice

Místo: Horní Moštěnice

Datum: 25. 5. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Správa železnic,
státní organizace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
1	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,5 m v do 10 m	m ²	15,000		0,00
2	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,5 m v do 10 m	m ²	15,000		0,00
3	K	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m ²	10,000		0,00
vv			"Rezerva - lokální sanace porušených míst" 10		10,000		
D	99		Přesun hmot a manipulace se sutí				0,00
4	K	997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t	0,500		0,00
5	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí	t	12,500		0,00
6	K	997211611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,500		0,00
7	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	0,500		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
8	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	1,500		0,00
D	783		Dokončovací práce - nátěry				0,00
9	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m ²	10,200		0,00
vv			"Zábradlí na schodišti" 10,2		10,200		
10	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m ²	10,200		0,00
11	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m ²	10,200		0,00
12	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m ²	10,200		0,00
13	K	783801201	Obroušení omítek před provedením nátěru	m ²	50,000		0,00
vv			"Rezerva pro lokální úpravy omítky" 50		50,000		
14	K	783801401	Ometení omítek před provedením nátěru	m ²	175,000		0,00
vv			"Podchod vč. mostních křidel" 175,0		175,000		
15	K	783801403	Oprášení omítek před provedením nátěru	m ²	175,000		0,00
16	K	783823101	Penetrační akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů	m ²	175,000		0,00
17	K	783827405.1	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr hladkých betonových povrchů	m ²	175,000		0,00
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				0,00
18	K	HZS1452	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný	hod	40,000		0,00
vv			"Dodání materiálu pro zhotovení vrchních o nátěru realizovaného SMT" 40		40,000		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D	0		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
19	K	030001000	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 20 mil. Kč)	%			0,00
20	K	070001000	Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)	%			0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 06 - Výmalba podchodů v obvodu MS Olomouc

Soupis:

SO 06.4 - Výmalba podchodu v km 76,881 TÚ 1901

Místo:	Štěpánov	Datum:	25. 5. 2020
Zadavatel:	Správa železnic, státní organizace	Projektant:	
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Správa železnic, státní organizace

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 06 - Výmalba podchodů v obvodu MS Olomouc

Soupis:

SO 06.4 - Výmalba podchodu v km 76,881 TÚ 1901

Místo: Štěpánov Datum: 25. 5. 2020
Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Správa železnic, státní organizace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D		783	Dokončovací práce - nátěry				0,00
1	K	783801201	Obroušení omítek před provedením nátěru	m2	250,000		0,00
	vv		"Odstranění nerovností před nanesením tapet" 250		250,000		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
D		724	Zdravotechnika - strojní vybavení				0,00
2	K	724149101	Montáž čerpadla vodovodního ponorného výkonu do 56 litrů bez potrubí a příslušenství	kus	2,000		0,00
	vv		"Výměna čerpadla - čerpadlo dodá SMT" 2		2,000		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 06 - Výmalba podchodů v obvodu MS Olomouc

Soupis:

SO 06.5 - Oprava podchodu v km 65,769 TÚ 1901 žst. Červenka

Místo:

Červenka

Datum:

25. 5. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Správa železnic,
státní organizace

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 06 - Výmalba podchodů v obvodu MS Olomouc

Soupis:

SO 06.5 - Oprava podchodu v km 65,769 TÚ 1901 žst. Červenka

Místo: Červenka

Datum: 25. 5. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Správa železnic,
státní organizace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

1	K	612325215	Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	1,000		0,00
---	---	-----------	---	-----	-------	--	------

VV "Položka není součástí Rámcové dohody, naceněno dle aktuálního sborníku ÚRS 2020/I"

VV "Oprava poničené omítky" 1 1,000

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

2	K	783801201	Obroušení omítek před provedením nátěru	m2	4,000		0,00
3	K	783801401	Ometení omítek před provedením nátěru	m2	4,000		0,00
4	K	783801403	Oprášení omítek před provedením nátěru	m2	4,000		0,00
5	K	783823101	Penetrační akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů	m2	4,000		0,00
6	K	783827405.1	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr hladkých betonových povrchů	m2	4,000		0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

7	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	4,000		0,00
8	K	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	8,000		0,00

VV 4*2 8,000

9	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	4,000		0,00
---	---	-----------	--	----	-------	--	------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

10	K	030001000	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 20 mil. Kč)	%			0,00
11	K	070001000	Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)	%			0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 06 - Výmalba podchodů v obvodu MS Olomouc

Soupis:

SO 06.6 - Oprava podchodu v km 205,741 TÚ 1901 žst. Olomouc hl.n.

Místo: Olomouc hl.n.

Datum: 25. 5. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Správa železnic,
státní organizace

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

724 - Zdravotechnika - strojní vybavení

0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 06 - Výmalba podchodů v obvodu MS Olomouc

Soupis:

SO 06.6 - Oprava podchodu v km 205,741 TÚ 1901 žst. Olomouc hl.n.

Místo: Olomouc hl.n.

Datum: 25. 5. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Správa železnic,
státní organizace

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D PSV Práce a dodávky PSV

0,00

D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení

0,00

1	K	724149101	Montáž čerpadla vodovodního ponorného výkonu do 56 litrů bez potrubí a příslušenství	kus	2,000		0,00
---	---	-----------	--	-----	-------	--	------

VV "Výměna čerpadla - čerpadlo dodá SMT" 2

2,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

0,00

2	K	HZS1452	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný	hod	8,000		0,00
---	---	---------	--	-----	-------	--	------

VV "Dohled nad bezpečností cestujících během montáže čerpadel"

8

8,000

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1254127

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: fb5348ae-7b59-400d-b317-02b5bee17c84

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal HAMALA)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 08.12.2020 08:57:01



b904878f-f0b5-42d6-a69d-894d4a3f4832