

Objednávka č. 218/20/SÚ

uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

I. Smluvní strany

Objednatel:	Zhotovitel: 71420096
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace se sídlem: Chebská 282, Sokolov, PSČ 356 01 jednatel: Ing. Jan Lichtneger, ředitelem organizace zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114 zřizovací listina ZK 5901 ze dne 13. 12. 2001 odpovědný pracovník: [REDACTED], správní inspektor	Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. se sídlem: Na Vlečce 177, Otovice, PSČ: 360 01 zastoupená: Ing. Martinem Leichterem, MBA, předsedou představenstva Ing. Pavlem Raškou, členem představenstva zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1197 odpovědný pracovník: [REDACTED], vedoucí střediska Toužim
IČO: 70947023 DIČ: CZ70947023 bank.spoj.: [REDACTED] telefon: [REDACTED]	IČO: 26402068 DIČ: CZ26402068 Bank. spoj.: [REDACTED] telefon: [REDACTED]

II. Předmět plnění

Kvalitativní určení:	Množství	III. Cena
<p>Oprava propustku na silnici III/2104 za obcí Branišov: Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných na realizaci opravy kolmého propustku na komunikaci III/2104 za obcí Branišov, stan. 3,800 km. Jedná se o havarijní opravu silničního propustku na silnici III. třídy č. 2104 který je nutno opravit z důvodu havarijního stavu. Vzhledem k tomu, že došlo ke zborcení části stávajícího propustku, propad betonových trub byla tato část zasypána a je nutno tento propustek opravit. Před prováděním prací, budou vytyčeny inženýrské sítě, vyčištění vtoku a výtoku, zřízení čel a obnovení asfaltového krytu vozovky.</p>	KOMPLET	178.051,00 Kč vč. DPH

IV. Doba plnění	V. Místo plnění	VI. Doprava	VII. Záruka a sankce
Zahájení: 04.12. 2020 Ukončení: 31.12. 2020	silnice III/2104	----- ---	<ol style="list-style-type: none"> 1. Záruční doba počíná běžet předáním dohodnutého díla objednateli. 2. Zhotovitel prohlašuje, že zaručuje dohodnuté vlastnosti provedeného díla podle záručních podmínek, které jsou přiloženy k této smlouvě a to po dobu - 60 měsíců. 3. V případě prodloužení zhotovitele s provedením dohodnutého díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní sankci ve výši 0,5% z částky, kterou bude za dohodnuté dílo fakturovat.

VIII. Placení, fakturace, přechod vlastnictví, ostatní ujednání

1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat po předání kompletního díla včetně všech dokladů.
2. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti v souladu s § 11 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. v e znění pozdějších předpisů. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti.
3. V případě prodloužení objednatele s úhradou faktury, zaplatí uživatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodloužení ode dne původní splatnosti závazku až do jejího úplného uhrazení.

4. Objednatel je povinen zaplatit fakturu do 14 dne od jejího doručení. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti.
5. Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě kdy zhotovitel (plátce daně z přidané hodnoty a současně poskytovatel zdanitelného plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se v průběhu platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitelem písemně vyrozuměn.
Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem, nebude platba námi zhotoviteli zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění našich finančních závazků vůči zhotoviteli. Zajištěná daň bude uhrazena naší organizací jeho místně příslušnému správci daně.

Za objednatele:

Ing. Jan Lichtneger
ředitel organizace

Sokolov, dne
Razítko a podpis

Za zhotovitele:

Zuzana Huberová, vedoucí oddělení obchodního

Klára Klátilová, technik dodavatelsko-odběratelských vztahů

Otovice, dne
Razítko a podpis



Nabídkový rozpočet

Číslo zakázky: 2020-375

Název zakázky: **Oprava propustku na sil. III/2104 Branišov, KSÚSKK**

Komentář zakázky:

Rekapitulace DPH

Sazba DPH	Základ daně	DPH	Cena s DPH
21%	147 150	30 901	178 051

Celkem bez DPH: **147 150 CZK**

Celkem s DPH: **178 051 CZK**

Firmy

Typ firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Zhotovitel	Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.	██████████	+ ██████████
Objednatel	Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o.		

Realizační tým

Osoba	Význam osoby
██████████	Rozpočtář
██████████	Stavbyvedoucí

Rekapitulace - objekty a oddíly

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_01: Stavební objekt 01	147 150	30 901	178 051
001: Zemní práce	9 912	2 082	11 993
002: Základy	5 837	1 226	7 062
003: Svislé konstrukce	4 077	856	4 933
004: Vodorovné konstrukce	13 537	2 843	16 380
005: Komunikace	15 300	3 213	18 513
009: Ostatní konstrukce a práce	86 745	18 216	104 961
099: Přesun hmot HSV	11 742	2 466	14 208
	147 150	30 901	178 051

Rožpočet

Poř. t	Ident.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			A_00: Základní rožpočet				147 150
			SO_01: Stavební objekt 01				147 150
			001: Zemní práce				9 912
1	SP	113107342	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	0	0	907
2	SP	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	1	0	2 520
3	SP	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0	0	1 747
4	SP	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	0	4	269
5	H	58337344	šterkopísek frakce 0/32	t	0	0	479
6	SP	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	0	0	720
7	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1	2	3 269
			002: Základy				5 837
8	SP	274311126	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 20/25	m3	0	4 450,00	3 204
9	SP	274354111	Bednění základových pasů - zřízení	m2	2	0	2 333
10	SP	274354211	Bednění základových pasů - odstranění	m2	0	0	300
			003: Svislé konstrukce				4 077
11	SP	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505	t	0	0	4 077
			004: Vodorovné konstrukce				13 537
12	SP	465511511	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha do 20 m2 tl 200 mm	m2	0	0	10 150
13	SP	452312161	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 25/30 otevřený výkop	m3	0	0	2 660
14	SP	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	0	0	727
			005: Komunikace				15 300
15	SP	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	0	380,00	3 800
16	SP	573111111	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	0	150,00	750
17	SP	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	0	0	2 050
					1	0	1 200
19	SP	577134111	š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu		0	0	7 500
			009: Ostatní konstrukce a práce				86 745
					0	0	1 955
21	SP	966008112	Bourání trubního propustku do DN 500	m	0	0	9 600
22	SP	919551114	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 600 mm	m	0	1	1 710

Poř. t	Ident.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
23	H	28614470	trubka kanalizační PP korugovaná pro velké průměry DN 600x6000mm SN10	m	0	0	27 900
24	H	56241123	Spojka Pecor Optima 8 kPA d = 600 mm	kus	0	0	850
25	SP	919411141	Čelo propustku z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí pro propustek z trub DN 600 až 800	kus	0	0	14 000
26	SP	919535556	Obetonování trubního propustku betonem se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	0	0	7 350
27	SP	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m3/m	m	30	0	2 700
28	SP	919122111	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem	m	0	0	680
29	SP	900000001	Vytyčení inženýrských sítí	soubor	10	0	5 000
30	SP	895931110	Zřízení horské vpusti 1*1*0,6 m včetně mříže	kus	0	0	15 000
099: Přesun hmot HSV							11 742
31	SP	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	9	0	635
32	SP	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	5	0	3 323
33	SP	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	9	0	200
34	SP	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	2	0	6 487
35	SP	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	0	0	1 098
							147 150