




STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město



VÁŠ DOPIS Č. j.:

ZE DNE

NAŠE Č. j.:

MMH/ 12643/2017

NAŠE Sp. zn.:

POČET LISTŮ DOPISU: 1

VDS, spol. s r.o.

Kotkova 271/6

703 00 OSTRAVA - VÍTKOVICE

VYŘIZUJE:

Vichrová

TEL:

FAX:

596 803 350

E-MAIL:

vichrova.jana@havirov-city.cz

DATUM:

2017-02-15

VZ/28/OKS/2017 „Oprava podhledů po havárii vody v Útulků MAX“

Objednávka č. OKS/43/2017

Na základě předložené cenové nabídky vedené pod č.j. MMH/10367/2017 a předchozího jednání objednávatel u Vás:

1. opravu poškozených sádkokartonových podhledů včetně tepelné izolace a následné výmalby dotčených místností po havárii vody v Útulků MAX pro opuštěné psy a drobná zvířata v Havířově - Prostřední Suché v rozsahu dle předložené cenové nabídky snížené o materiál a práce uvedené v bodech 16, 31 a 32, které již byly realizovány.

Cena za dodávku a montáž:

76.472,- Kč vč. 21% DPH

2. Dodávku a montáž otopných kabelů proti zamrznání vody v potrubí v délce do 10m, které budou instalovány na potrubí v rámci oprav podhledů

Cena za dodávku a montáž:

800,- Kč/bm bez DPH

Termín plnění dle bodu 1. a 2. : do 31.3.2017

Fakturace:

faktura bude vystavena po realizaci díla s 30 denní splatností

Nezbytné práce nad rámec cenové nabídky zjištěné v průběhu realizace díla musí být předem konzultovány s pověřeným pracovníkem objednatele - referent OKS MMH Jana Vichrová, tel.

Skutečný termín zahájení prací bude oznámen vedoucí útulku p. Polakové tel. , která je kontaktní osobou objednatele a upřesní rozsah požadovaných prací.
Po provedení díla bude objednatel vyzván k jeho převzetí.

v.z. Ing. Radomír Kunz

Ing. Zdena Mayerová

vedoucí odboru komunálních služeb

po dobu nepřítomnosti zastoupena Ing. Radomírem Kunzem,

vedoucím oddělení technické infrastruktury odboru komunálních služeb

Příloha: 0

Počet listů přílohy: 0

IČO: 00297488
DIČ: CZ00297488

Tel.: 596 803 111
Fax.: 596 803 350

E-mail: posta@havirov-city.cz
ID datové schránky: 7zhh6tn