

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : KHS Středočeského kraje v Praze, Dittrichova 329/17, Praha 2	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Havarijní oprava zatékání do komínových těles	SKP :

Projektant :	Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :	Náklady na MJ : 0
Počet listů :	Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0	14 400
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	57 540	
N PSV celkem	0	
ZRN celkem	57 540	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	57 540	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS	71 940	VRN celkem
		14 400

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Roman Kolman Datum : 20.listopadu 2020 Podpis: KOLMAN STAVEBNÍ PRÁCE 251 64 Struhařov 172E (Mnichovice) IČ: 16086571, DIČ: CZ6812312012 mobil: 607 153 751, 606 644 424 e-mail: roman.kolman68@gmail.com	Jméno : Datum : Podpis :

Základ pro DPH	0 % činí :	71 940,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	71 940,00 Kč
DPH	21 % činí :	15 107,40 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		87 047,40 Kč

Poznámka :

Stavba :	<i>Havarijní oprava zatékání do komínových těles</i>
Objekt :	<i>KHS Středočeského kraje v Praze, Dittrichova 329/17, Pra</i>

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Oprava zatékání do komínových těles	49 709	0	0	0	0
0 Ostatní	7 831	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	57 540	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
	14 400			14 400
CELKEM VRN				

Položkový rozpočet

Stavba :	<i>Havarijní oprava zatékání do komínových těles</i>	0
Objekt :	<i>KHS Středočeského kraje v Praze, Dittrichova 329/1i</i>	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	1	Oprava zatékání do komínových těles				
1		menší komíny - opatření komínovým vrchním oplechováním a komínovou stříškou, vytažení fabiónu o 20 cm	ks	4,00	8 677,20	34 708,80
		velké komíny - opatření komínovým vrchním oplechováním a komínovou stříškou, vytažení fabiónu o 20 cm	ks	1,00	15 000,00	15 000,00
		Oprava zatékání do komínových těles				49 708,80
Díl:		Ostatní				
6	256	Přesuny hmot stížené (velmi náročná doprava materiálu na střechu)	soub.	1,00	3 000,00	3 000,00
7	256	Doprava, materiálu, osobní, likvidace odpadu, poplatek za likvidaci odpadu	soub.	1,00	4 831,20	4 831,20
		Ostatní				7 831,20