



# KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC

KARLOVARSKÉHO KRAJE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

## Objednávka č. 219/20/SÚ

uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

### I. Smluvní strany

Objednatel:	Zhotovitel:	71420097
<b>Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace</b> se sídlem: Chebská 282, Sokolov, PSČ 356 01 jednající: Ing. Jan Lichtneger, ředitelem organizace zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114 zřizovací listina ZK 5901 ze dne 13. 12. 2001 odpovědný pracovník: ██████████, správní inspektor	<b>Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.</b> se sídlem: Na Vlečce 177, Otovice, PSČ: 360 01 zastoupená: Ing. Martinem Leichterem, MBA, předsedou představenstva Ing. Pavlem Raškou, členem představenstva zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1197 odpovědný pracovník: ██████████, vedoucí střediska Toužim	
IČO: 70947023 DIČ: CZ70947023 bank.spoj.: 7 ██████████ telefon: ██████████	IČO: 26402068 DIČ: CZ26402068 Bank. spoj. ██████████ telefon: ██████████	

### II. Předmět plnění

Kvalitativní určení:	Množství	III. Cena
<b>Oprava propustku na silnici III/21011 za mostem směr Nový Dvůr:</b> Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných na realizaci opravy kolmého propustku na komunikaci III/21011 za obcí Branišov, stan. 10,360 km. Jedná se o havarijní opravu silničního propustku na silnici III. třídy č. 21011 který je nutno opravit z důvodu havarijního stavu. Vzhledem k tomu, že došlo ke zborcení části stávajícího propustku, propad betonových trub byla tato část zasypaná a je nutno tento propustek opravit. Před prováděním prací, budou vytyčeny inženýrské sítě, vyčištění vtoku a výtoku, zřízení čel a obnovení asfaltového krytu vozovky.	KOMPLET	180.987,00 Kč vč. DPH

IV. Doba plnění	V. Místo plnění	VI. Doprava	VII. Záruka a sankce
Zahájení: 04.12. 2020 Ukončení: 31.12. 2020	silnice III/21011	----- ---	1. Záruční doba počíná běžet předáním dohodnutého díla objednateli. 2. Zhotovitel prohlašuje, že zaručuje dohodnuté vlastnosti provedeného díla podle záručních podmínek, které jsou přiloženy k této smlouvě a to po dobu - 60 měsíců. 3. V případě prodlení zhotovitele s provedením dohodnutého díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní sankci ve výši 0,5% z částky, kterou bude za dohodnuté dílo fakturovat.

VIII. Placení, fakturace, přechod vlastnictví, ostatní ujednání
1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat po předání kompletního díla včetně všech dokladů. 2. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti v souladu s § 11 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. v e znění pozdějších předpisů. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti. 3. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury, zaplatí uživatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení ode dne původní splatnosti závazku až do jejího úplného uhrazení.

4. Objednatel je povinen zaplatit fakturu do 14 dne od jejího doručení. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti.
5. Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě kdy zhotovitel (plátce daně z přidané hodnoty a současně poskytovatel zdanitelného plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se v průběhu platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitelem písemně vyrozuměn. Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem, nebude platba námi zhotoviteli zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění našich finančních závazků vůči zhotoviteli. Zajištěná daň bude uhrazena naší organizací jeho místně příslušnému správci daně.

**Za objednatele:**

**Ing. Jan Lichtneger**  
ředitel organizace

- 7 -12- 2020

Sokolov, dne .....  
Razítko a podpis

**Za zhotovitele:**

**Zuzana Huberová, vedoucí oddělení obchodního**

Zuzana  
Huberová

Digitálně podepsal Zuzana  
Huberová  
Datum: 2020.12.03 13:40:50  
+01'00'

**Klára Klátilová, technik dodavatelsko-odběratelských vztahů**

Klára  
Klátilová

Digitálně podepsal  
Klára Klátilová  
Datum: 2020.12.03  
13:46:41 +01'00'

Otovice, dne .....  
Razítko a podpis