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Smlouva o provedení pěstebních činností v lesnictví č. 
5591/2016/247/2020 

Pěstební práce 3+4, Divize Horní Planá, Lesní správa Nová Pec, Bechyně, Dražice 
2021 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 
„Občanský zákoník“)  

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel: 
Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6 
IČO: 00000205 
DIČ: CZ00000205 
Zápis v obchodním rejstříku:  u MS v Praze, spis. zn. ALX 256 
 
 divize 
Adresa: Jiráskova 150, 382 26  Horní Planá 
Zastoupená: ředitelem divize Divize Horní Planá, Ing. Michal Frnoch  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Osoba oprávněná k jednání:   
Telefon/fax:  
E-mail:  
 
a 
 
Zhotovitel:  
Název: Milan Prenner 
Sídlo:  Ktiš 57, 384 03 Ktiš 
IČO: 62533355 
DIČ: CZ7305151656 
Zápis v obchodním rejstříku: ne 
Zastoupený: Milan Prenner 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Osoba oprávněná k jednání: Milan Prenner 
Telefon/fax:  
E-mail:  

 

ČLÁNEK I 

Předmět Smlouvy 

1) Předmětem Smlouvy o provedení pěstebních činností (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti 
upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou. 

2) Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a 
za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou pěstební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této 
Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných pěstebních činností musí být 
realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení 
dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického 
nákupního systému, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání 
pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených 
Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla 
vztahují. 

3) Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou 
cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních 
předpisů, které se na dílo vztahují. 
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ČLÁNEK II 

Místo, rozsah a čas plnění 

1) Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci
organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Nová Pec, Nová Pec, 384 62  Nová Pec .

ČLÁNEK III 

Ceny 

1) Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou
smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.

2) Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli
dohodnutou cenu   832 559 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně. Pokud je
Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem.

3) Dohodnuté ceny jsou platné po celé období platnosti této Smlouvy.

ČLÁNEK IV 

Platnost a účinnost Smlouvy 

1) Tato Smlouva je platná a účinná okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

2) Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne
Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V 

Závěrečná ustanovení 

1) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho
jeden pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.

2) Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými
dodatky, které nabývají účinnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.

3) Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí Všeobecnými
obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-P2020“), ustanoveními § 2586 a násl.
Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu.
Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP-P2020 v rámci své předběžné nabídky
(žádosti o účast) na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.

4) Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato
práva a povinnosti, jakož i celou smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu
Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.

5) Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních
ustanovení této Smlouvy.

6) Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.

7) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu
uzavírají na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.
Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců. Objednatel si vyhrazuje
možnost podpisu smlouvy v elektronické podobě zaručeným elektronickým podpisem osoby
oprávněné jednat jménem či za Zhotovitele, dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění.

V Horní Planá dne  V dne 

…………………………………………………. …………………………………………………. 

Vojenské lesy a statky ČR, s. p. Milan Prenner 
Ing. Michal Frnoch Milan Prenner 

 ředitel divize 

7.12.2020
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Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla 

ID Komodity 
Požadované 

množství MJ 
Cena za 

MJ Kč bez 
DPH 

Cena za 
komoditu 

Kč bez 
DPH 

011011 Úklid a pálení klestu 1500 m3 78 117000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=1.1.2021; předpokl. termín dokončení 
prací=31.12.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=60; 
dřevina=jehličnatá; pr. hm. těžených stromů (m3)=0,99; Poznámka=Likvidace 
klestu z jehličnatých mýtních úmyslných a nahodilých těžeb.Příměs listnatých 
dřevin do 10%.Současně požadujeme dočištění ploch od náletu břízy a krušiny - 
výřezem a spálením.Dělníci s občanstvím ČR.Lesnické úseky Bechyně a Dražice 
jsou vzdáleny 22 km.;  
 

011111 Úklid klestu (bez pálení) - ručně 1000 m3 65 65000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=1.1.2021; předpokl. termín dokončení 
prací=31.12.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=60; 
dřevina=jehličnatá ; pr. hm. těžených stromů (m3)=-0,99; Poznámka=Shazování 
klestu z mýtních úmyslných a nahodilých těžeb JMP a HW technologií. Příměs 
listnatých dřevin do 5 %. Klest vytahovat z přirozeného zmlazení na volná místa! 
Následně bude klest vyvážen. Případná nevyvezená klest ponechána na místě 
bude naházena na hromadách cca 15 m od sebe.Dělníci s občanstvím ČR.Lesnické 
úseky Bechyně a Dražice jsou vzdáleny 22Km.;  
 

016011 První sadba - ruční - jamková 9 1000 ks 6300 56700 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.3.2021; 
předpokl. termín dokončení prací=15.11.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z 
množství MJ (%)=60; dřevina=SM+DB; velikost jamek ( cm x  cm )=25x25; 
Poznámka=Jamková sadba do nepřipravené půdy, buřeň hustá, velikost sazenic 
nad 25 cm, rozpojitelnost zeminy střední.Založení sazenic do centrálního 
založiště a doprava sazenic z centrálního založiště do porostů na vlastní náklady 
zhotovitele. Dopravní vzdálenost max. 5 km. BCC zalesnění podzim.Pracovníci s 
občanstvím ČR.Lesnické úseky Bechyně a Dražice jsou vzdáleny 22Km..; 
Očekávaná rozpojitelnost zeminy=3; Předpokl. stupeň zabuřenění=2; Předpokl. 
výška sazenic (cm)=35-50; Spon (cm)=100x120;  
 

016411 Opakovaná sadba - ruční - 
jamková 

1 1000 ks 6500 6500 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.3.2021; 
předpokl. termín dokončení prací=15.11.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z 
množství MJ (%)=70; dřevina=jehličnatá; velikost jamek ( cm x  cm )=25x25; 
Poznámka=Jamková opakovaná sadba,jamky 25x25cm,velikost sazenic nad 25cm. 
Buřeň souvislá, rozpojitelnost zeminy střední.Založení sazenic do centrálního 
založiště a doprava sazenic z centrálního založiště do porostu na vlastní náklady 
zhotovitele.Dopravní vzdálenost max.5 Km. Prostokořený i obalovaný materiál. 
Předpokládaná výška sazenic 35- 60 cm. Pracovníci s občanstvím ČR.Lesnické 
úseky Bechyně a Dražice jsou vzdáleny 22Km.; Očekávaná rozpojitelnost 
zeminy=3; Předpokl. stupeň zabuřenění=2; Předpokl. výška sazenic (cm)=35-50;  
 

019331 Příprava půdy pro zalesňování 
sadbou - chemicky celoplošně - 
včetně chem. přípravku 

7 ha 5800 40600 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2021; 
předpokl. termín dokončení prací=31.8.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z 
množství MJ (%)=70; chemický přípravek=Roundup ; dávka přípravku (l/ha)=5; 
objem postřikové jíchy (l/ha)=200; Poznámka=Postřik ploch proti buřeni 
celoplošně.Aplikace motorovým rosičem. Pracovníci s občanstvím ČR.Lesnické 
úseky Dražice a Bechyně jsou vzdáleny 22 KM.;  
 

022011 Oplocenky z nového materiálu - 2,5 km 88440 221100 
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drátěné 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2021; 
předpokl. termín dokončení prací=30.9.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z 
množství MJ (%)=70; Poznámka=Stavba oplocení se zatloukanými kůly s horní i 
dolní žerdí.Délka pole 3 metry.Výška pletiva 1,6 metru. Pletivo přichyceno k 
žerdím pomocí hřebíku po 1 metru. Délka kůlu 2,2 metru,min hloubka zatlučení 
0,50 metru, délka žerdi 3,2 metru,minimální průměr materiálu 8 cm.Typ pletiva : 
Agritex UL 160-22-15.U každé oplocenky 2 přelezy.Zajištění a doprava na místo 
stavby na náklady zhotovitel. Materiál je pouze doporučený zadavatelem k 
provedení služby a uchazeč je oprávněn navrhnout jiné , technicky a kvalitativně 
obdobné řešení. Pracovníci s občanstvím ČR.;  
 

023121 Nátěry kultur repelenty proti 
zvěři-zimní - včetně chem. 
přípravku 

50 1000 ks 920 46000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=15.9.2021; 
předpokl. termín dokončení prací=30.11.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z 
množství MJ (%)=70; dřevina=Jehličnatá; dávka (kg/tis. saz.)=5; chemický 
přípravek=Cervacol; Poznámka=Nátěr sazenic proti okusu ( terminál + první 
přeslen),nákup chemického přípravku a jeho doprava do porostů na náklady 
zhotovitele, likvidace prázdných obalů od repelentu zajišťuje zhotovitel. Příměs 
listnatých dřevin do 10%. Chemický přípravek je pouze doporučený zadavatelem k 
provedení služby a uchazeč je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně 
obdobné řešení.Pracovníci s občanstvím ČR.Lesnické úseky Dražice a Bechyně 
jsou vzdáleny 22 KM.; Předpokl. výška sazenic (cm)=50; Spon (cm)=100x150;  
 

024031 Ožínání - ručně - celoplošně 5 ha 7144 35720 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=15.4.2021; 
předpokl. termín dokončení prací=30.8.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z 
množství MJ (%)=70; dřevina=jehličnatá; Poznámka=Ožínání ručně celoplošně. 
Buřeň nad 60 cm + dřeviny do 2 cm průměru, viditelnost sazenic 
špatná.Pracovníci s občanstvím ČR.; očekávaná výška buřeně (cm)=50-70; 
Viditelnost sazenic=špatná;  
 

024131 Ožínání - mechanizovaně - 
celoplošně 

8,5 ha 7844 66674 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=15.4.2021; předpokl. termín dokončení 
prací=30.9.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=60; 
dřevina=Jehličnatá + listnatá; Poznámka=Ožínání mechanizovaně celoplošně. 
Buřeň nad 60 cm + dřeviny do 2 cm průměru, viditelnost sazenic 
špatná.Pracovníci s občanstvím ČR.Lesnické úseky Dražice a Bechyně jsou 
vzdáleny 22KM.; očekávaná výška buřeně (cm)=60; Viditelnost sazenic=špatná;  
 

024121 Ožínání - mechanizovaně - v 
pruzích 

4 ha 6100 24400 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=1.4.2021; předpokl. termín dokončení 
prací=30.9.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=60; 
dřevina=jehličnatá ; šířka pruhů ( cm )=100; Poznámka=Ožínání mechanizovaně 
pružně. Buřeň nad 60 cm + dřeviny do 2 cm průměru, viditelnost sazenic 
špatná.Pracovníci s občanstvím ČR.Lesnické úseky Dražice a Bechyně jsou 
vzdáleny 22 KM.; Spon (cm)=200x125; očekávaná výška buřeně (cm)=60; 
Viditelnost sazenic=špatná;  
 

025011 Klikoroh borový - chemické 
ošetření kultury - včetně chem. 
přípravku 

16 1000 ks 900 14400 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2021; 
předpokl. termín dokončení prací=30.9.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z 
množství MJ (%)=30; dřevina=Jehličnatá; chemický přípravek=Vaztak ; 
koncentrace (%)=1; dávka přípravku (l/ha)=2; Poznámka=Postřik sazenic pomocí 
zádových postřikovačů. Nákup materiálu a dopravu přípravku + vody zajišťuje 
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dodavatel. Přípravek bude obarven Scolicidem tak, aby byla možná následná 
kontrola. Chemický přípravek je pouze doporučený zadavatelem k provedení 
služby a uchazeč je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně obdobné 
řešení.Pracovníci s občanstvím ČR.Lesnické úseky Dražice a Bechyně jsou 
vzdáleny 22 KM.;  
 

027021 Chemická ochrana proti buřeni - 
v pruzích - včetně chem. 
přípravku 

5 ha 5150 25750 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2021; 
předpokl. termín dokončení prací=15.8.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z 
množství MJ (%)=70; dřevina=Jehličnatá+listnatá; šířka pruhů ( cm )=100; 
chemický přípravek=Roundup; koncentrace (%)=2; dávka přípravku (l/ha)=4; 
objem postřikové jíchy (l/ha)=200; Poznámka=Ochrana kultur postřikem v 
pruzích. Chemický přípravekje pouze doporučený zadavatelem k provedení služby 
a uchazeč je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně obdobné 
řešení.Pracovníci s občanstvím ČR.Lesnické úseky Dražice a Bechyně jsou 
vzdáleny 22 KM.; Předpokl. výška sazenic (cm)=25; Spon (cm)=100x150; 
Viditelnost sazenic=špatná;  
 

027021 Chemická ochrana proti buřeni - 
v pruzích - včetně chem. 
přípravku 

2 ha 5400 10800 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2021; 
předpokl. termín dokončení prací=15.8.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z 
množství MJ (%)=60; dřevina=jehličnatá; šířka pruhů ( cm )=100; chemický 
přípravek=fusilade; koncentrace (%)=2; dávka přípravku (l/ha)=1,2; 
Poznámka=Chemická ochrana proti buřeni-pružně.Aplikaci požadujeme pomocí 
rosiče,dávka 1,2L/HA. Použitý přípravek FUSILADE. Lesnické úseky Dražice a 
Bechyně jsou vzdáleny 22 KM.Pracovníci s občanstvím ČR.; Viditelnost 
sazenic=špatná;  
 

027031 Chemická ochrana proti buřeni - 
celoplošně - včetně chem. 
přípravku 

3,5 ha 5750 20125 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2021; 
předpokl. termín dokončení prací=15.8.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z 
množství MJ (%)=60; dřevina=jehličnatá+listnatá; chemický přípravek=fusilade; 
koncentrace (%)=2; dávka přípravku (l/ha)=1,2; Poznámka=Chemická ochrana 
proti buřeni-celoplošně.Aplikaci požadujeme pomocí motorového rosiče přes 
sazenice,dávka 1,2L/HA. Použitý přípravek FUSILADE.Lesnické úseky Dražice a 
Bechyně jsou vzdáleny 22 KM.Pracovníci s občanstvím ČR.; Předpokl. výška 
sazenic (cm)=25-50; Viditelnost sazenic=špatná;  
 

027031 Chemická ochrana proti buřeni - 
celoplošně -včetně chem. 
přípravku  

7 ha 5730 40110 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2021; 
předpokl. termín dokončení prací=15.8.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z 
množství MJ (%)=60; dřevina=jehličnatá+listnatá; chemický přípravek=Roundup; 
koncentrace (%)=2; dávka přípravku (l/ha)=5; objem postřikové jíchy (l/ha)=200; 
Poznámka=Chemická ochrana proti buřeni-celoplošně.Aplikaci požadujeme 
pomocí zádového postřikovače s krytem , aby nedošlo k zasažení sazenic.Dávka 
5L/HA. Použitý přípravek Roundup.Lesnické úseky Dražice a Bechyně jsou 
vzdáleny 22 KM.Pracovníci s občanstvím ČR.; Předpokl. výška sazenic (cm)=25-50; 
Viditelnost sazenic=špatná;  
 

054011 Údržba a opravy oplocenek 120 hod 190 22800 

Specifikace 
materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.3.2021; 
předpokl. termín dokončení prací=31.12.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z 
množství MJ (%)=30; Poznámka=Oprava oplocení.Pracovníci s občanstvím 
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ČR.Lesnické úseky Dražice a Bechyně jsou vzdáleny 22 KM.;  
 

054111 Rozebírání a likvidace 
oplocenek - drátěné 

2 km 9440 18880 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=1.3.2021; předpokl. termín dokončení 
prací=31.12.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; 
Poznámka=Likvidace drátěných závěsných oplocenek.Pletivo prorostlé křovinatým 
podrostem. Pletivo smotané do rolí uložit o odvozní linky dle pokynů 
lesníka.Lesnické úseky Dražice a Bechyně jsou vzdáleny 22 KM.Pracovníci s 
občanstvím ČR.;  
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