

Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. 5590/2016/229/2020

Výroba dříví na OM-těžba JMP+soustředování UKT+VS, Divize Horní Planá, Lesní správa Nová Pec, Dražice, Bechyně, 2021

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

Adresa: **divize**
Jiráskova 150, 382 26 Horní Planá
Zastoupená: ředitelem divize Divize Horní Planá, Ing. Michal Frnoch
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Osoba oprávněná k jednání: [REDAKCE]
Telefon/fax: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]

a

Zhotovitel:

Název: **Hanko CZ s.r.o.**
Sídlo: Solná Lhota 3, 38501 Vimperk
IČO: 28125487
DIČ: CZ28125487
Zápis v obchodním rejstříku: KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka18719
Zastoupený: Pavel Hanko
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Osoba oprávněná k jednání: Pavel Hanko
Telefon/fax: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]

ČLÁNEK I

Předmět Smlouvy

- 1) Předmětem Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
- 2) Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.
- 3) Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II

Místo, rozsah a čas plnění

- 1) Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Nová Pec, Nová Pec, 384 62 Nová Pec .

ČLÁNEK III

Ceny

- 1) Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
- 2) Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 1 360 000 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem.
- 3) Dohodnuté ceny jsou platné po celé období platnosti této Smlouvy.

ČLÁNEK IV

Platnost a účinnost Smlouvy

- 1) Tato Smlouva je platná a účinná okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 2) Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V

Závěrečná ustanovení

- 1) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.
- 2) Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají účinnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
- 3) Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2020“), ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP-T2020 v rámci své předběžné nabídky (žádosti o účast) na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
- 4) Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
- 5) Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
- 6) Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla.
- 7) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců. Objednatel si vyhrazuje možnost podpisu smlouvy v elektronické podobě zaručeným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za Zhotovitele, dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění.

V Horní Planá dne 7.12.2020

v Solné Lhotě dne 20.11.2020

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Michal Frnoch
ředitel divize

.....
Hanko CZ s.r.o.
Pavel Hanko

Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT	800	m3	350	280000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací=1.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=60; dřevina=Jehličnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-12; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=33; terén soustřed'. (dle kódu)=33; Poznámka=Těžba mýtní nahodilá, úmyslná (roztroušená nahodilá těžba - pracoviště do 30 m3). Výroba dřeva pomocí JMP + UKT + VS. Soustředování dřeva nejvýše v délce 12 na OM, kde bude provedena manipulace a roztrídění na požadované sortimenty a uložení VS do měřitelných hrání.Sortimenty- kulatina v 4-12m, KPZ 2,5-4m, vláknina 2m. Požadováno bude max. 6 sortimentů v jedné dřevině v délkách 2 - 12 m. Při práci je zhotovitel povinen postupovat šetrně vůči přirozenému zmlazení.Nátěry odřených stromů provádět po ukončení každé směny.Postup práce dle pokynů lesníka.Garantovaný podíl z množství 60 %.Lesní úsek Dražice,Bechyně. Dělníci s občanstvím ČR.Lesnické úseky Bechyně a Dražice jsou vzdáleny 22Km.;</p>				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT	250	m3	400	100000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací=1.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=60; dřevina=Jehličnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-12; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=33; terén soustřed'. (dle kódu)=33; Poznámka=Těžba mýtní úmyslná, nahodilá (roztroušená nahodilá těžba - pracoviště do 30 m3). Výroba dřeva pomocí JMP + UKT + VS. Soustředování dřeva nejvýše v délce 12 na OM, kde bude provedena manipulace a roztrídění na požadované sortimenty a uložení VS do měřitelných hrání.Sortimenty- kulatina v 4-12m, KPZ 2,5-4m, vláknina 2m. Požadováno bude max. 6 sortimentů v jedné dřevině v délkách 2 - 12 m. Při práci je zhotovitel povinen postupovat šetrně vůči přirozenému zmlazení.Nátěry odřených stromů provádět po ukončení každé směny.Postup práce dle pokynů lesníka.Garantovaný podíl z množství 60 %.Lesní úsek Dražice,Bechyně. Dělníci s občanstvím ČR.Lesnické úseky Bechyně a Dražice jsou vzdáleny 22Km.;</p>				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT	800	m3	350	280000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací=1.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=60; dřevina=Jehličnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-12; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=33; terén soustřed'. (dle kódu)=33; Poznámka=Těžba mýtní úmyslná, nahodilá (roztroušená nahodilá těžba - pracoviště do 30 m3). Výroba dřeva pomocí JMP + UKT + VS. Soustředování dřeva nejvýše v délce 12 na OM, kde bude provedena manipulace a roztrídění na požadované sortimenty a uložení VS do měřitelných hrání.Sortimenty- kulatina v 4-12m, KPZ 2,5-4m, vláknina 2m. Požadováno bude max. 6 sortimentů v jedné dřevině v délkách 2 - 12 m. Při práci je zhotovitel povinen postupovat šetrně vůči přirozenému zmlazení. Nátěry odřených stromů provádět po ukončení každé směny.Postup práce dle pokynů lesníka.Garantovaný podíl z množství 60 %.Lesní úsek Dražice,Bechyně. Dělníci s občanstvím ČR.Lesnické úseky Bechyně a Dražice jsou vzdáleny 22Km.;</p>				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT	800	m3	400	320000

Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=60; dřevina=Jehličnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-12; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=33; terén soustřed'. (dle kódu)=33; Poznámka=Těžba mýtní úmyslná, nahodilá(roztroušená nahodilá těžba - pracoviště do 30 m3). Výroba dřeva pomocí JMP + UKT + VS. Soustředování dřeva nejvýše v délce 12 na OM, kde bude provedena manipulace a roztřídění na požadované sortimenty a uložení VS do měřitelných hrání.Sortimenty- kulatina v 4-12m, KPZ 2,5-4m, vláknina 2m. Požadováno bude max. 6 sortimentů v jedné dřevině v délkách 2 - 12 m. Při práci je zhotovitel povinen postupovat šetrně vůči přirozenému zmlazení. Nátěry odřehých stromů provádět po ukončení každé směny.Postup práce dle pokynů lesníka.Garantovaný podíl z množství 60 %.Lesní úsek Dražice, Bechyně. Dělníci s občanstvím ČR.Lesnické úseky Bechyně a Dražice jsou vzdáleny 22Km.;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT	200	m3	500	100000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=60; dřevina=jehličnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=33; terén soustřed'. (dle kódu)=33; Poznámka=Těžba mýtní nahodilá(roztroušená nahodilá těžba - pracoviště do 30 m3). Výroba dřeva pomocí JMP + UKT + VS. Soustředování dřeva nejvýše v délce 12 na OM, kde bude provedena manipulace a roztřídění na požadované sortimenty a uložení VS do měřitelných hrání.Sortimenty- kulatina v 4-12m, KPZ 2,5-4m vláknina 2m. Požadováno bude max. 6 sortimentů v jedné dřevině v délkách 2 - 12 m. Při práci je zhotovitel povinen postupovat šetrně vůči přirozenému zmlazení.Nátěry odřehých stromů provádět po ukončení každé směny.Postup práce dle pokynů lesníka.Garantovaný podíl z množství 60 %.Lesní úsek Dražice,Bechyně.Dělníci s občanstvím ČR.Lesnické úseky Bechyně a Dražice jsou vzdáleny 22Km.;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT	300	m3	400	120000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=60; dřevina=jehličnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=33; terén soustřed'. (dle kódu)=33; Poznámka=Těžba mýtní úmyslná, nahodilá(roztroušená nahodilá těžba - pracoviště do 30 m3). Výroba dřeva pomocí JMP + UKT + VS. Soustředování dřeva nejvýše v délce 12 na OM, kde bude provedena manipulace a roztřídění na požadované sortimenty a uložení VS do měřitelných hrání.Sortimenty- kulatina v 4-12m, KPZ 2,5-4m, vláknina 2m. Požadováno bude max. 6 sortimentů v jedné dřevině v délkách 2 - 12 m. Při práci je zhotovitel povinen postupovat šetrně vůči přirozenému zmlazení. Nátěry odřehých stromů provádět po ukončení každé směny.Postup práce dle pokynů lesníka.Garantovaný podíl z množství 60 %.Lesní úsek Dražice,Bechyně.Dělníci s občanstvím ČR.Lesnické úseky Bechyně a Dražice jsou vzdáleny 22Km.;				
122331	Přibližování UKT	300	m3	200	60000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=jehličnatá; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=4-12; druh těžby (dle kódu)=8; terén soustřed'. (dle kódu)=33; Poznámka=Soustředování lapáků,dřeva z P na OM pomocí UKT. Soustředování dřeva nejvýše v délce 12 na OM, kde bude provedeno roztřídění na požadované sortimenty.Sortimenty- kulatina v celé délce 8-12m, KPZ 4 m a surový kmen.Požadováno bude max. 4 sortimenty v jedné dřevině v délkách 4 - 12 m. Přesný termín provedení prací bude upřesněn lesníkem vzhledem k aktuálnímu vývoji kůrovcové a větrné aktivity.Postup práce dle pokynů lesníka.Garantovaný				

	podíl z množství 30 %.Lesní úsek Dražice,Bechyně.Dělníci s občanstvím ČR.Lesnické úseky Bechyně a Dražice jsou vzdáleny 22Km.;				
122331	Přibližování UKT	300	m3	200	60000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=jehličnatá; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=4-12; druh těžby (dle kódu)=8; terén soustřed'. (dle kódu)=33; Poznámka=Soustřed'ování lapáků,dřeva z P na OM pomocí UKT. Soustřed'ování dřeva nejvýše v délce 12 na OM, kde bude provedeno roztřídění na požadované sortimenty.Sortimenty- kulatina v celé délce 8-12m, KPZ 4 m a surový kmen.Požadováno bude max. 4 sortimenty v jedné dřevině v délkách 4 - 12 m. Přesný termín provedení prací bude upřesněn lesníkem vzhledem k aktuálnímu vývoji kůrovcové a větrné aktivity.Postup práce dle pokynů lesníka.Garantovaný podíl z množství 30 %.Lesní úsek Dražice,Bechyně.Dělníci s občanstvím ČR.Lesnické úseky Bechyně a Dražice jsou vzdáleny 22Km.;				
113011	Těžba dříví - motomanuální JMP	200	m3	200	40000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.4.2021; předpokl. termín dokončení prací=31.8.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=jehličnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-12; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=33; Poznámka=Lapáky-položení= těžba lapáků + zakrytí větvemi. I.série cca. počátkem dubna, II.série cca. konec května, III.série cca. polovina července. Přesný termín provedení prací bude upřesněn lesníkem vzhledem k aktuálnímu vývoji kůrovcové aktivity.Postup práce dle pokynů lesníka. Sortimenty- kulatina v celé délce 8-12m, KPZ 4 m a surový kmen. Garantovaný podíl z množství 30 %. Garantovaný podíl z množství 30 %.Lesní úsek Dražice, Bechyně. Dělníci s občanstvím ČR.Lesnické úseky Bechyně a Dražice jsou vzdáleny 22Km.;				