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Oprava hydroizolací - Tréninkové centrum mládeže FC Zbrojovka
Brno, Sladovnická ul., Brněnské Ivanovice
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Oprava hydroizolací - Tréninkové centrum mládeže FC Zbrojovka Brno, Sladovnická ul., Brněnské Ivanovice
SO 01 -  exteriér 599 515,00

P č. kód název položky MJ množství

1 D1 ZEMNÍ PRÁCE, BOURÁNÍ
1 Vytrhání obrubníků, lože MC, stojatých m 20,00

Oprava pokleslého chodníku podél východní obvodové stěny

2 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 16,00
rozebrání betonové dlažby zpevněné plochy pro napojení drenáže do stávající dešťové kanalizace a v místě pokleslého chodníku podél východní
obvodové stěny, dlaždice oč istit a uskladnit k zpětnému kladení po zasypání výkopu

3 Hloubení zapaž.rýh šířky.do 200 cm v hornině.1-4 , pažení, odvoz 5 km, uložení na skládku m3 28,80
Hloubení rýh zapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, se svislým přemístěním, s naložením na dopravní prostředek, s odvozem a
uložením na skládku, bez poplatku za skládku. Rozsah 30% celkové kubatury výkopů

4 Hloubení zapaž.rýh šířky.do 200 cm v hornině.1-4 , pažení,s přehozením výkopku do 3m m3 52,80
Hloubení rýh zapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, se svislým přemístěním a přehozením výkopku do 3m, rozsah 55% z celkové
kubatury výkopů

5 Ruční výkop v hornině 3, svislé přemístění, odvoz kolečkem do 20 m m3 14,40
Ruční doč ištění výkopů v rozsahu 15% celkové kubatury výkopů

6 Odstranění KZS XPS tl. 100 mm m2 96,60
odstranění XPS z výkopu, odříznutí s přesahem 200 - 250 mm nad terén, odstranit včetně nopové fólie pod úrovní terénu

7 Odstranění povlakové krytiny dvouvrstvé z asfaltových pásů m2 96,60
odstranění svislé hydroizolace spodní stavby z natavených asf. pásů

8 Zásyp ruční se zhutněním m3 65,00
Ze stávajícího výkopku po jeho přetřídění, v objemu 30% doplněno nakupovaným materiálem

9 zásypová zemina nakupovaná t 50,40
dodávka vhodné propustné zeminy pro zásyp výkopu podél obvodových zdí v exteriéru, předpoklad částečné nevhodnosti výkopku

10 Kačírek pro okapový chodník tl. 150 mm m2 42,00
provedení zásypu kačírkem mezi obrubou chodníku a obvodovou zdí, včetně dodání kačírku

2 D2 ZÁKLADY
11 Mazanina z betonu C 8/10, tloušťka 10 cm m2 45,00

podkladní beton na dně výkopu

3 D3 HYDROIZOLACE, OCHRANNÉ VRSTVY
12 Očištění základového a nadzákladového zdiva m2 88,20

odstranění vyrovnávací omítky

13 Vyrovnání zdiva opravnou maltou s krystalizační přísadou, tl .do 10mm m2 88,20
SANAX ResiBond RM

14 Třírohá bitumenová těsnící páska m 47,00
D+M, v místě spáry v úrovni vodorovné hydroizolace podlah 1.PP, SANAX BituHran

15 Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr m2 96,60
D+M, SANAX - BituPrimer SK

16 Stěrka hydroizolační bitumenová vyztužená tkaninou, tl po vyzrání 3,5mm m2 96,60
SANAX - BituBond 1K

17 Izolace suterénu XPS 100, bez povrchové úpravy m2 96,60
nalepení XPS panelů materiálem bitumenové stěrky
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18 Omítka stěn marmolit jemnozrnná m2 14,70
povrchová úprava soklu

19 Montáž ukončovací lišty k nopové fólii  včetně dodávky lišty m 42,00
lišta pro přichycení nopové fólie v úrovni terénu

20 Montáž nopové fólie svisle  včetně dodávky fólie m2 105,00
D+M nopová fólie s nakašírovanou geotextilií

4 D4 ODVODNĚNÍ OBJEKTU
21 Trativody z drenážních trubek m 45,00

Trativody z drenážních trubek, včetně lože ze štěrkopísku a obsypu z kameniva, bez výkopu rýhy

22 Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 m2 87,00
v rýze nebo v zářezu se stěnami

23 Revizní šachta drenáže ks 2,00
D+M - kompletní provedení šachty z plastu, poloha dle podmínek stavby

24 Sběrná šachta drenáže ks 2,00
kompletní provedení šachty z plastu, poloha dle podmínek stavby

25 Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 mm m 6,00
napojovací potrubí systému drenáže do stávající dešťové kanalizace, dle podmínek staveniště

26 Navrtávka stávajícího kanalizačního potrubí s napojením nového potrubí ks 2,00
vlastní napojení drenáže do stávající dešťové kanalizace

5 D5 KOMUNIKACE
27 Kladení dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 16,00

Zadláždění rýhy pro napojení drenáže do dešťové kanalizace a propadlého chodníku, použita stávající dlažba

28 Dodávka a montáž záhon.obrubníků do lože z C12/15 bez opěry m 20,00
nové záhonové obrubníky lemující opravený úsek chodníku v místě poklesu

6 D6 OSTATNÍ
29 Odvoz suti na skládku t 7,00

vybourané obrubníky, XPS, asfaltové pásy

30 Poplatek za skládku - stavební suť t 5,00
vybouraný beton, XPS

31 Poplatek za skládku - hydroizolační materiály t 2,00
asfaltové pásy

32 Poplatek za skládku - zemina z výkopů t 28,80
předpoklad nevhodnosti 30% výkopku pro provedení zásypu, v rámci provádění výkopových prací bude vhodnost zeminy do zásypu posouzena
individuálně

33 Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m t 7,00

34 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 3,00

35 Bezpečnostní opatření během výstavby kpl 1,00
zabezpečení výkopů, zajištění bezpečnosti dopravy

36 Zařízení staveniště kpl 1,00
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37 Sanační detaily hod 40,00
práce na atypických sanačních detailech
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