

SMLOUVA O DÍLO

kteřou dnešního dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, uzavřely tyto smluvní strany:

1. ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková organizace

Se sídlem: Lukovská 112, Zlín 12, PSČ: 763 14

IČ: 00090026, DIČ: CZ00090026

Bankovní spojení: KB Zlín, č. účtu 1833661/0100

Organizace je zapsána zřizovací listinou evid. č. 1539510091

vydanou Statutárním městem Zlín dne 29.6.2001

Zastoupena Ing. Romanem Horským, ředitelem

na straně jedné (dále jen "**objednatel**")

a

2. TESLICE CZ s.r.o

se sídlem: Jiráskova 701, 755 01 Vsetín

IČ: 27775003 DIČ: CZ27775003

Bankovní spojení: ČSOB Vsetín, č. účtu 209634469/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 29370

zastoupena: Martinem Šrámkem, jednatelem

na straně druhé (dále jen "**zhotovitel**")

t a k t o :

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady, nebezpečí, v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou provést pro objednatele funkční dílo dle článku II této smlouvy. Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, dílo ukončené v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu dle článku IV. této smlouvy.
2. Nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1 je Pokyn pro pracovníky dodavatele působícího v ZOO.

Čl. II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou provést pro objednatele dílo:

Zajišťovací konstrukce Tyrol

v rozsahu a kvalitě dle nabídky ze dne 27. 11. 2020 Položkový rozpočet s cenovou nabídkou je jako nedílná součást této smlouvy její přílohou č. 2.

Zhotovitel se zavazuje k:

- A. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy
- B. zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů
- C. odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby
- D. závěrečný úklid

2. Součástí předmětu plnění je: Zajišťovací konstrukce balkonu na objektu Tyrol v souladu s projektovou dokumentací k objektu Podpůrná a zajišťovací konstrukcí lešení k Opravě balkónů objektu Tyrol zpracovanou Ing. Jiřím Handlem, autorizovaným inženýrem, číslo autorizace: 1201790 a v souladu se Závazným stanoviskem vydaným Magistrátem města Zlína, Odboru kultury a památkové péče pod spisovou značkou: MMZL 150427/2020 DNE 27. 10. 2020.
3. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí v době uvedené v Čl. III odst. 1 této smlouvy.
4. Zhotovitel prohlašuje, že všichni pracovníci podílející se na provádění díla dle této smlouvy byli proškoleni ze zákonných předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, seznámeni s předpisy požární ochrany. Dále byli seznámeni s prostorem, kde budou práce vykonávány.
5. Místem plnění objekt Tyrol v sídle objednatele.
6. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za škody způsobené objednateli

Článek III. Doba plnění

1. Zhotovitel zahájí realizaci díla dne 7. 12. 2020 a dílo dokončí a objednateli předá bez vad a nedodělků nejpozději do 31. 12. 2020.
2. Veškeré práce budou prováděny s ohledem na postup ostatních předcházejících a navazujících prací a konečný termín dokončení díla zhotovitelem.

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených stavebních prací, dodávek a služeb:

Článek IV. Cena díla

1. Za provedení díla v rozsahu dle této smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu, která je v souladu s přísl. ustanoveními zákona č. 526/1990 Sb. sjednána dohodou smluvních stran jako cena maximální a nejvýše přípustná a činí částku:

262 550,- Kč bez DPH

Cena je zhotovitelem garantována po celou dobu plnění předmětu díla dle této SOD. Výše uvedená částka je uvedena v Kč bez DPH. Příslušná platná sazba DPH bude účtována zhotovitelem dle předpisů platných v době zdanitelného plnění.

Cena díla bude fakturována po přechozím odsouhlasení objednatelem.

2. Splatnost všech faktur je do 30 dnů od data doručení objednateli. Nebude-li faktura splňovat požadavky stanovené touto Smlouvou a platnými právními předpisy, není objednatel povinen fakturu hradit a není v prodlení s placením. Nárok na úhradu faktury poskytovatele nevzniká dříve než řádným doručením faktury vystavené v souladu s podmínkami této smlouvy na adresu sídla objednatele. Dílo se považuje za zaplacené v den, kdy budou finanční prostředky připsány na účet zhotovitele.

Článek V.

Smluvní pokuty a sankce

1. Smluvní pokuty a sankce jsou stranami dohodnuty takto:
 - při prodlení zhotovitele se zahájením díla 3 000,-Kč/ den,
 - při prodlení zhotovitele s řádným předáním díla jako celku 5 000,-Kč/ den,
 - při zadržení zaměstnance zhotovitele (včetně jeho subdodavatelů), který donáší na staveniště alkoholické nápoje, nebo je pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, bude tento zaměstnanec vykázán ze staveniště a zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý takto zjištěný případ,
 - při porušení zákazu kouření ve vyhrazených plochách areálu sídla objednatele včetně staveniště - 5 000,- Kč/ případ,
 - při porušení předpisů BOZP se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý takto zjištěný případ (např. nenošení výstražné vesty, či přilby)
 - za prodlení objednatele s placením faktury je zhotovitel oprávněn nárokovat 0,02 % z dlužné částky za každý byt jen započatý den prodlení
2. Zaplacením výše uvedených smluvních pokut není dotčena odpovědnost škůdce za způsobenou škodu. Smluvní pokuty jsou splatné do 5 dnů ode dne uplatnění smluvní pokuty. Smluvní strany se výslovně dohodly, že smluvní pokuty podle tohoto odstavce může objednatel započítat i na nedoplatek ceny dle čl. IV Smlouvy. Obě strany mají právo pokuty nepožadovat.

Článek VI.

Ustanovení společná a závěrečná

1. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. subdodavatelů.
2. Ke změně či doplnění této smlouvy může dojít pouze formou písemných dodatků, které musí být podepsány a odsouhlaseny oběma smluvními stranami.
3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:
Příloha č. 1 – Pokyn pro pracovníky dodavatele působícího v ZOO
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet s nabídkovou cenou
4. Veškeré spory z této smlouvy vyplývající budou řešeny dohodou statutárních zástupců smluvních stran. Pokud nedorazí k dohodě, předloží některá ze smluvních stran spor příslušnému českému soudu.
5. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb, v pozdějším znění a ustanoveními předpisů souvisejících, platných na území ČR.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích o stejné právní síle, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy.

7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede Objednatel. Smluvní strany po řádném přečtení této smlouvy shodně prohlašují, že byla sepsána a uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Zlíně, dne 3.12.2020

za objednatele:

za zhotovitele:

.....
Ing. Roman Horský, ředitel

.....
Martin Šrámek, jednatel