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Popis stavebního a technologického řešení 
stavební akce   

 

Název akce:  „Rapotice - revitalizace ČOV“ 

 

Investor: Vězeňská služba ČR, Věznice Rapotice 

 

 

1. Současný stav 

 

Odpadní vody z provozu vězeňského zařízení mají specifický charakter a liší se z důvodu 

specializace ubytovacího zařízení v některých aspektech od standardních komunálních 

odpadních vod. 

Kanalizační systém o délce hlavní stoky cca 400 m je oddílný, tímto na čistírnu nepřitékají 

dešťové a balastní vody. Na kanalizaci z areálu věznice navazuje vstupní čerpací stanice. Ta 

je osazena na nátoku hrubým mechanickým česlicovým košem o průměru oka 5cm. V čerpací 

stanici jsou dvě čerpadla zn. Flyght 1,7kW, vzájemně se střídající v chodu, která jsou škrcena 

regulačními klapkami pro rozdělení nátoku na jednotlivé linky ČOV. V objektu jsou 

instalovány dvě typové ČOV 500 EO (rok výstavby 2012) a 700 EO (rok výstavby 2008), 

pracující paralelně. Obě dvě ČOV jsou vystrojeny nádrží denitrifikace, dvěma sériově 

zapojenými nádržemi nitrifikace a separační dosazovací nádrží.  Na odtoku je instalován 

mikrosítový bubnový filtr ve žlabu od firmy IN-EKO. Předčištěná odpadní voda odtéká 

kanalizačním potrubím o délce 600m do recipientu. ČOV má instalovány tři kalové nádrže.  U 

starší části ČOV je jeden kalojem o objemu cca. 50m3 a u nové části dva kalojemy o obsahu 

každého cca 25m3. ČOV je bez kalové koncovky. Přebytečný vzniklý kal je odvážený 

smluvním partnerem na další zpracování. Na ČOV je dávkování síranu železitého pro 

simultánní srážení obsahu fosforu na odtoku z ČOV. Dmychadla jsou umístěna u každé 

z ČOV v kovových nezateplených kontejnerech společně s rozvaděči elektro. 

Provoz ČOV co se týče nátoků je nárazový. Na ČOV přitékají vody z kuchyňského provozu i 

z mytí vnitřních prostor objektů.  

 

2. Popis stavebního a technologického řešení 
 

Stavební a technologické řešení bylo zvoleno na základě podmínky zachování nepřetržitého 

provozu ČOV při revitalizaci. Z tohoto důvodu je nutné realizaci provést v rámci jedné etapy 

samostatnými kroky, které jsou níže uvedeny římskými čísly. 

Řešení revitalizace a intenzifikace ČOV počítá s demontáží stávajících plastových nádrží 

aktivace staré ( 700EO ) čistírny a jejich nahrazení vodotěsnými železobetonovými nádržemi. 

Zde se využije vnější část obetonávky jako ztracené bednění a do vnitřního objemu se 

dobetonuje nepropustná železobetonová vana. Všechny nádrže budou opatřeny kryty 

z důvodu zabezpečení proti spadu listí a povětrnostním vlivům. Všechny konstrukční prvky 

budou provedeny z materiálů nepodléhajícím korozi (plast, nerez). Celé zařízení ČOV bude 

připraveno v případě nutnosti zvýšení intenzity čištění odpadní vody na aplikaci fluidních 

bionosičů. Součástí celkové revitalizace bude také provedení nových obslužných komunikací 

a chodníků. 

 

I. Mechanické předčištění  

Instalace nových vertikálních automatických česlí nebo vybudování objektu se šroubovými 

(schodovými) plně automatickými česlemi. Tento typ předčištění bude splňovat:  
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 Průlina min 3 mm 

 Minimální průtok 10 l/s, max 15 l/s 

 Plná automatika čištění  

 Venkovní provedení, zateplené s temperací 

 Automatické vyhrnování do samostatné nádoby vybavené odvodněním  

 Příprava pro hygienizaci shrabků a napojení na kontejner  

 

II. Vystrojení stripovací vyrovnávací jímky  

Stávající vyrovnávací jímka bude vystrojena jako stripovací homogenizační nádrž. Ta bude 

zajišťovat redukci volného chloru z desinfekčních prostředků a zároveň bude sloužit 

k homogenizaci surových splaškových vod a redukci látkového zatížení. Nádrž bude 

vybavena technologickou sestavou přepážek a jemnobublinovým aerační systémem. Jako 

zdroj vzduchu budou použita stávající dmychadla, pro míchání směsi bude použito stávající 

míchadlo z denitrifikace. 

 

III. Převystrojení vstupní čerpací stanice  

Vstupní čerpací stanice bude převystrojena tenzometrickým systémem sledování hladiny. 

Čerpadla budou doplněna o frekvenční měniče, které budou řídit výkon čerpadel podle 

aktuálního nátoku na ČOV. Indukční průtokoměry budou využity stávající, nově bude 

provedena instalace kalibrovaného měření na odtoku z ČOV. Bude provedena úprava 

potrubních tras z důvodu obslužnosti a uklidňovací instalační délky.  

 
IV. Převystrojení  a úpravy „staré“ ČOV 700EO 

a) Míchadla v denitrifikaci, stavební úpravy nádrže 

Stávající denitrifikační plastová nádrž bude demontována a bude provedena nová betonová 

nádrž včetně zvýšení stěn na požadovanou úroveň. Denitrifikační nádrž bude vystrojena 

ponorným pomaloběžným míchadlem. 

 

b) Demontáž nitrifikačních nádrží a jejich změna na jednu nitrifikační nádrž 

Stávající aktivační plastové nádrže budou demontovány včetně technologie a ve stejném 

prostoru bude provedena nová betonová nádrž včetně zvýšení stěn na požadovanou úroveň. 

Nádrž bude vystrojena jemnobublinou aerací a strojním zařízením pro separaci fluidních 

nosičů biomasy. 

 

c) Převystrojení dosazovacích nádrží na zahušťovací nádrž kalu 

Stávající dosazovací nádrž bude demontována a ve stejném prostoru nově provedena 

betonová nádrž včetně zvýšení stěn na požadovanou úroveň. Tato bude nově sloužit jako 

nádrž zásobní a zahušťovací. U této nádrže bude provedena technologická úprava prostupů. 

Ze stávající technologie ČOV budou využita ponorná čerpadla pro přečerpávání gravitačně 

zahuštěného kalu. 

 

d) Převystrojení kalové nádrže na nitrifikační nádrž 

Stávající kalová nádrž bude demontována a nově provedena betonová nádrž včetně zvýšení 

stěn na požadovanou úroveň. Provede se kompletní demontáž technologie a technologická 

úprava prostupů. Nádrž bude vystrojena jemnobublinnou aerací. 
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V. Převystrojení  „nové“ ČOV 500EO 

a) Převystrojení dosazovací nádrže na zahušťovací nádrž kalu 

Na dosazovací nádrži bude provedena technologická úprava prostupů. Tato bude nově sloužit 

jako nádrž zásobní a zahušťovací. Ze stávající technologie ČOV budou využita ponorná 

čerpadla pro přečerpávání gravitačně zahuštěného kalu. 

 
VI. Nová dosazovací nádrž 

V prostoru pod „novou“ ČOV 500 EO bude vybudován nový technologický objekt pro 

usazování a oddělování kalu od předčištěné odpadní vody. Dosazovací nádrž bude kruhová a 

strojně stíraná. Vybavena bude čerpáním přebytečného kalu do zahušťovacích kalových 

nádrží a čerpáním vratného kalu do denitrifikace. 

 

VII. Nová aktivační nádrž 

V prostoru „nové“ ČOV 500 EO bude vybudována nová aktivační nádrž navazující na ostatní 

aktivační nádrže. Nádrž bude vystrojena jemnobublinnou aerací. 

 
VIII. Zkapacitnění mikrosítového bubnového filtru -  MBF  

Stávající mikrosítový bubnový filtr bude demontován a nahrazen novým kapacitně větším. 

 
IX. Obslužné objekty  

a) Dmychárna  

Dmýchadla budou instalována v samostatném stavebním objektu, který bude situován u 

nitrifikačních nádrží. S aeračním systémem budou propojena novým vzduchovým potrubím. 

Dmýchadla budou opatřena protihlukovým krytem. Obě dmýchadla budou střídavě 

zapojována v režimu provozním a rezervním. 

 
b) Kalová koncovka  

Kalová koncovka bude umístěna v zatepleném typizovaném kontejneru a bude vybavena 

síťopásovým lisem o kapacitě min. 6 m3/hod surového kalu. Fugátové vody budou zavedeny 

do stripovací nádrže na nátoku do ČOV. 

 
X. Kanalizace a potrubí : Měření na odtoku (dle změny Vodního zákona) 

Na odtoku bude zbudován sdružený objekt měření odpadní vody s měrným žlabem na měření 

skutečně vypouštěných odpadních vod. 

 

XI. elektroinstalace a MaR 

V objektu obsluhy bude instalován systém řízení a přenosů dat ČOV, který bude sledovat 

všechny technologické procesy včetně jejich archivace. 

 
XII. Objekt obsluhy ČOV 

Bude zbudován stavební objekt pro účel zázemí obsluhy včetně sociálního zařízení a pro 

umístění elektrického zařízení. 

 

Při stavbě bude využito napojení na stávající sítě věznice. Pořadí a souběh výstavby výše 

uvedených kroků bude určen projektovou dokumentací. 


