
Smlouva o dílo č. fM
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník") níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi 
účastníky;

1. Smluvní strany

Objednatel: 
se sídlem:

zastoupený:
zástupce pro věci technické; 
tel./fax:
IČ:

bankovní spojení: 
číslo účtu;

Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových 603 
Manž. Curieových 603 
674 01 Třebíč
Mgr. Zuzanou Maláskovou, ředitelkou organizace 
Sylva Zahrádková
568858922, 568858921,568858926 
71184562
Komerční banka - pobočka Třebíč 
19-4613980257/0100

Zhotovitel: 
se sídlem: 
jednající:
zástupce pro věcí smluvní: 
zástupce pro věcí technické; 
tel./fax;
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu;
zápis v obchodním rejstříku:

2. Předmět díla

VESAS s.r.o.
Cyrilometodějská 43/20, 674 01 Třebíč
Ing. Petr Bobek
Ing. Petr Bobek
Ing. Petr Bobek
777 650 204
25595946
CZ25595946
KB Třebíč
19-7738570247/0100
KS v Brně, oddíl C. vložka 36921

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele kompletní předmět (dodávku) díla
„Dodávka a montáž topných žebříků včetně elektroinstalace a regulace^

2.1. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:
a) Cenovou nabídkou firmy VESAS,
b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
c) touto smlouvou, této veřejné zakázky.
2.2. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, 

kterých je třeba trvale nebo dočasné k zahájení, dokončení a předání předmětu díla, včetně 
provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, dále pak zpracování dokumentace skutečného 
stavu provedení díla. Zhotovitel splní podmínky pro provedení stavby stanovené dotčenými 
orgány státní správy. Zhotovitel si zajistí zábor veřejného prostranství na vlastní náklady, pokud 
by byl potřeba. Veškeré vybourané hmoty zhotovitel bude průběžně odvážet na skládku na své 
náklady. Zhotovitel si dohodne se zástupcem objednatele pro věci technické, pokud má potřebu, 
uzamykatelné prostory. Zhotovitel si bude jak pracovní dobu, tak pohyb svých pracovníků 
domlouvat se zástupcem objednatele pro věci technické. Práce musí být přizpůsobeny potřebám 
školy. Při provádění vlastních prací musí být dodržována veškerá bezpečnostní opatření, neboť 
se jedná o objekt, kde je velký pohyb osob. Zhotovitel musí provádět denní hrubý úklid. Po 
skončení prací provede zhotovitel čistý úklid mokrou cestou. Pokud nebude tento úklid proveden, 
nebude dílo převzato a uhrazeno.

2.3. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zraněni 
osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, 
k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. Případné škody 
vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.

2.4. Budou-li u předmětu díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, vyplývající 
z případného rozporu mezi specifikacemi cenové nabídky, je zhotovitel povinen do 3 pracovních
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dnů od zápisu těchto změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla do jednoduchého záznamu o 
stavbě, provést soupis změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen použitých 
pro návrh ceny díla, a pokud to není možné tak podle jím navrhovaných cen, maximálně však do 
výše ceny v místě a čase obvyklé a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Po jeho 
odsouhlasení má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu. 
V případě méně prací bude jejich cena odečtena z celkové ceny za dílo ve výši podle 
jednotkových cen cenové nabídky zhotovitele.

2.5. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšířením předmětu díla 
na základě požadavků objednatele, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zápisu těchto 
změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla do jednoduchého záznamu o stavbě, ocenit podle 
jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím 
navrhovaných cen, maximálně však do výše ceny v místě a čase obvyklé a předložit tento soupis 
objednateli k odsouhlasení. O těchto dohodnutých změnách bude zápis ve stavebním deníku, ve 
kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla a cenu díla. Po podpisu obou 
smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu.

2.6. Pokud změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla nepřekročí o více než 10 % celkovou 
sjednanou cenu díla a zástupce objednatele ve věcech technických bude zápisem do stavebního 
deníku tyto změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla požadovat alespoň 15 kalendářních dnů 
před termínem dokončení díla uvedeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen na tyto změny, 
doplňky a rozšíření předmětu díla přistoupit a dílo dokončit v termínu dle této smlouvy. Po 
podpisu dodatku ke smlouvě o dílo má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na 
jejich úhradu.

2.7. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku 
v plném rozsahu dle části 9. této smlouvy.

2.8. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na toto ujednání 
přistoupit.

2.9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel je 
povinen před předáním staveniště a před zajištěním materiálů a dodávek, potřebných pro 
dodávku předmětu díla, provést kontrolu souladu výkresové části, textové části a kontrolu 
specifikací projektové dokumentace a zadávací dokumentace a upozornit písemně objednatele 
na případné rozdíly. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky v případě 
změn dle čl. 2.5 této smlouvy uhradí zhotovitel na svůj náklad.

2.10.Objednatel se zavazuje včas a řádně dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a 
zaplatit za něj cenu uvedenou v bodě 4.1. této smlouvy.

2.11. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost,
2.12. Zhotovitel předloží, před zajištěním materiálů a dodávek, potřebných pro dodávku předmětu díla, 

doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu 
s požadavky zadávací dokumentace, Materiály a dodávky, které nebudou odpovídat požadavkům 
zadávací dokumentace, nesmi zhotovitel zabudovat do stavby. Pokud tak učiní, objednatel 
takové materiály a dodávky neuhradí.

3. Termín plnění - staveniště

3.1. Místem zhotovení díla je; DPS Manž. Curieových 603, 674 01 Třebíč

3.2. Práce budou zahájeny; po podpisu smlouvy
3.3. Úplné dokončení a předáni předmětu díla - bude dokončeno nejpozději do 31. 12. 2020. 

Provedením předmětu díla se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení, vyklizení staveniště, 
uvedení dotčených ploch a pozemků do původního stavu, provedení úklidu mokrou cestou, 
předání požadovaných dokladů, dokumentací, revizí a protokolů, dle této smlouvy a podepsání 
zápisu o předání a převzetí díla.

3.5. Za nesplnění dokončení Jednotlivých částí předmětu díla v termínech stanovených v bodu 3.3 
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1500,--Kč.

3.6. Termíny pro zahájeni a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil 
objednatel, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi 
nezaviněnými zhotovitelem.

3.7. Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro 
stavbu a pro zařízení staveniště.



3.8. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, překopům či 
protiakům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel na svou odpovědnost a nese veškeré 
případné poplatky.

3.9. Zhotovitel provede dostatečným způsobem zakrytí zařízení, které není možno vystěhovat 
z prostor tak, aby nedošlo k jeho poškození. V případě poškození uhradí tyto škody zhotovitel.

3.10. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce 
v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo, nejpozději dva dny před započetím prací. Zhotovitel je 
povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště.

3.11. Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření na staveništi 
předepsaná platnými právními předpisy. Zabezpečí i veřejná prostranství dotčená pracemi.

3.12. Zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým 
došlo provozem zhotovitele nebo jeho subdodavateli.

4. Cena za dílo

4.1. Cena předmětu díla je sjednaná takto:
Cena bez DPH: 147.259,00 Kč
DPH 15% 22.088,85 Kč
CENA CELKOVÁ 169.347.85 Kč
4.2. Cena uvedená v této smlouvě je cena maximální, s možností změny pouze u případů 

stanovených v této smlouvě a Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, služby a výkony, potřebné 
pro provedeni předmětu smlouvy. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se 
rozumí cena včetně DPH.

4.3. Obě smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být změněna za následujících 
podmínek:

- při změně právních předpisů určujících sazby daně z přidané hodnoty 
- v připadech stanovených v čl. 2.5 a či. 2.6

4.4. Zhotovitel si do stanovené ceny zahrnu! všechny požadavky z obsahu činností a dodávek 
v rozsahu této smlouvy, veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, 
předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a veškeré ztížené podmínky, které lze při plnění předmětu 
díla očekávat.

5. Financováni
5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.
5.2. Provedené práce budou fakturovány měsíčně.
5.3. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 10 dnů po jejich doručení objednateli, 

přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele.
5.4. Pokud zhotovitel nedokončí dílo v termínu dohodnutém v bodu 3.3., sjednává se lhůta splatnosti 

faktur, za práce provedené v období po těchto termínech, na 14 dnů po jejich doručení 
objednateli.

5.5. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách název akce 
„Dodávka a montáž topných žebříků včetně elektroinstalace a regulace".

5.6. Při prodlení objednatele se zaplacením činí úrok z prodlení 0,05% z fakturované částky za každý 
den prodlení. Na částku zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje.

5.7. V případě, že objednateli vznikne nárok na majetkovou sankci dle této smlouvy, bude tato 
vyúčtována vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce účtována 
podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek majetkových sankcí je 21 dnů ode dne doručení 
vyúčtování smluvní straně v prodlení.

5.8. Smluvní strany se dohodly, že vyúčtovaná smluvní pokuta může být vzájemně započtena vůči 
ceně díla, kterou je objednatel povinen uhradit.

5.9. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši 
vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat

5.10. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet 
zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím 
dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH").

6. Stavební deník
6.1. Zhotovitel je při provádění stavby není povinen vést stavební deník dle platných právních 

předpisů.



6.2. Záznamy do stavebního deníku provádí v souladu s platným právním předpisem stavbyvedoucí.
7. Převzetí předmětu díla
7.1. Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. 

Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předložit objednateli zejména:
- projektovou dokumentaci skutečného provedení, se zakreslením změn, 2x v tištěné podobě, 1x

v digitální podobě.
- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a další

doklady, požadované dotčenými orgány státní správy, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na 
příslušných úřadech na svůj náklad,

- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu
s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle předchozích 
ustanovení této smlouvy.

- seznam strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a jsou předmětem plnění této smlouvy, jejich
pasporty, návody k obsluze v českém jazyce a záruční listy,

- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu
s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle předchozích 
ustanovení této smlouvy.

Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za dokončené a 
schopné předání.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně 
dokončeného předmětu díla.

7.3. Objednatel převezme předmět díla, bude-li provedení objemu i jakost dodávky v souladu s touto 
smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškeré doklady podle podmínek této smlouvy a nebude-li 
vykazovat předmět díla žádné vady a nedostatky. Objednatel není povinen převzít díto vykazující 
vady nebo nedostatky nebránící užívání díla.

7.4. Dnem podpisu převzetí odstranění poslední vady, nedostatku nebo přejímacího protokolu bez vad 
a nedostatků, přechází nebezpečí škody k předmětu díla na objednatele a začíná běžet záruční 
doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, 
materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody 
vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož I za škody způsobené 
v důsledku svého zavlnění třetím osobám.
Vadou díla se pro účely této smlouvy rozumí snížení funkčnosti části díla, stanovených 
projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedostatkem se rozumí 
odchylka v kvalitě nebo parametrech díla oproti zadávací dokumentaci.
K předání a převzetí díla jsou pověřeni pracovníci objednatele a zhotovitele oprávněni jednat 
v technických věcech dle této smlouvy.

7.7. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění.

7.5.

7.6.

8. Ostatní podmínky smlouvy
8.1. Výkonem technického dozoru stavebníka byl pověřen pan Brychta, který je oprávněn:
- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými normami a

obecnými právními předpisy,
- upozorňovat zápisem na zjištěné vady a nedostatky.
- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele není

dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody,
- kontrolovat zakrývané konstrukce a dokončené práce.
8.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, 

kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatřeni k odstranění zjištěných vad 
a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění 
smlouvy.

8.3. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze 
stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám 
škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.4. Zhotovitel je povinen prokazatelné vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke kontrole a 
prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních 
dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického dozoru stavebníka nebo 
objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj 
náklad.

8.5. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel



dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednateíe. Způsobf-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na 
úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části 
rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok.

8.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání 
objednatele doložit. Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak 
písemný doklad o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je povinen 
zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných 
předpisů.

8.7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 
opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo 
vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a 
neni“li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.8 Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele postupným 
prováděním prací.

8.9. Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednavatele a práce provádět tak, aby tento provoz 
neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí domluvě.

8.10 Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno pojištění, jehož předmětem je pojištěni odpovědnosti za 
škodu způsobenou uchazečem třetí osobě při výkonu činnosti ve výši pojistného plnění 
minimálně 5 000 000 Kč. Doklad o pojištění je povinen předložit objednateli při podpisu smlouvy. 
Nepředložení dokladu o pojištění bude považováno za neposkytnutí součinnosti a bude důvodem 
k nepodepsání smlouvy.

9. Záruky
9.1. Zhotovitel odpovídá za vady předmětu díla.
9.2. Vzájemnou dohodou smluvních stran se stanoví záruční doba na předmět díla v délce 24 měsíců.
9.3. Veškeré dodávky strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a jsou předmětem plněni této 

smlouvy, mají záruku shodnou se zárukou poskytnutou výrobcem, nejméně však 24 měsíců. 
K těmto strojů a zařízením budou zhotovitelem dodány vyplněné záruční listy k datu předání a 
převzetí díla.

9.4. Záruka zhotovitele za vady začíná běžet dnem předání a převzetí díla.
9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 

termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to 
zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem reklamované vady 
nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede 
zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech 
technických. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 1000,- Kč za 
každý den, o který nastoupl později. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do 
doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel 
k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud 
nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení 
pověřit jejich provedením jinou organizaci, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či 
neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady nebo pokuty je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli do 21- ti dnů od doručení faktury.

9.6. Prokáže-íi se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že 
vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 
veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto 
související uhrazené smluvní pokuty.

9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně 
znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady 
neprodleně, nejpozději do 24 hodin od uplatnění. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit 
objednateli do 21- ti dnů od doručení faktury smluvní pokutu 5000,- Kč za každý den, o který 
nastoupí později. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady 
zhotovitele zajistit nezbytná opatření.

9.8. Za prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad v dohodnutých lhůtách, je zhotovitel 
povinen objednateli uhradit do 21- ti dnů od doručení faktury smluvní pokutu ve výši 1000,— Kč za 
každý započatý den prodlení.



9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, 
popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující 
smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele 
je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

9.10. Záruční doby na reklamované části dodávky se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění 
reklamace a končí dnem odstranění vady. Jestliže se v průběhu záruční doby některá část 
předmětu smlouvy ukáže jako vadná, nebo nedosáhne plánovaných parametrů či funkcí, bude 
zhotovitelem opravena nebo vyměněna a objednatelem znovu převzata, přičemž dnem této 
přejímky začne běžet nová záruční doba. Pokud dojde k reklamaci v době nepříznivých 
klimatických podmínek je povinen zhotovitel reklamovanou vadu alespoň provizorně opravit a 
závadu sledovat až do definitivní opravy v příznivých klimatických podmínkách. O dobu od 
uplatnění reklamace až do odstranění vady a následného převzetí objednatelem se prodlužuje 
záruční doba.

9.11. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel 
objednateli do deseti pracovních dnů od doručení faktury s tím, že se smluvní strany dohodly na 
vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

10. Závěrečná ustanovení
10.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými 

zástupci oprávněnými k zastupování stran.
10.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to 

ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných 
k podpisu smlouvy.

10.3. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím 
řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo 
dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám 
podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se 
zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího 
hospodářskou soutěž.

10.4. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této 
smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem 
následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno zhotoviteli.

10.5. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně 
nevýhodných podmínek.

10.6. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažené v této smlouvě, platí příslušná ustanovení 
občanského zákoníku.

10.7. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a 
jeden pro zhotovitele.

10.8. Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu oprávněných osob smluvních stran.
10.9. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
10.10. Výběr zhotovitele byl proveden v souladu s „Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání 

veřejných zakázek" ze dne 16. 6. 2019.
10.11. Prodávající výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 

v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
10.12. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní 

kupující a splnění této povinnosti doloží prodávajícímu. Současně bere prodávající na vědomí, že 
v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího 
zrušena od samého počátku.

10.13. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí Občanským zákoníkem.

V Třebíči dne 30.11.2020
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