

Smlouva o vypořádání závazků

uzavřená dle § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

Objednatelem

Město Čáslav
Náměstí Jana Žižky z Trocnova 1/1, 286 01 Čáslav
IČ: 00236021

a

Dodavatelem

Dopravní stavby Kolín, a.s.
Korytná 47/3, 100 00 Praha 10
IČ: 07711492

I.

Popis skutkového stavu

1. Smluvní strany uzavřely dne 03.07.2020 objednávku č. 170/2020 OI, jejímž předmětem bylo vyjmutí stávajících odvodňovacích žlabů, jejich převoz a doplnění chodníku obrubami a betonovou zámkovou dlažbou mezi ul. Jeníkovská a Filipovská, u nemocnice v Čáslavi. Tato objednávka byla vystavena v souladu se směrnicí města Čáslav č. 1/2019 – přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu.
2. Strana Objednatele je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle smlouvy uvedené v ustanovení odst. 1. tohoto článku a má povinnost uzavřenou smlouvu zveřejnit postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Obě smluvní strany shodně konstatují, že do okamžiku uzavření této objednávky nedošlo k uveřejnění objednávky uvedené v odst. 1 tohoto článku v registru smluv ve strojově čitelném formátu, a že jsou si vědomy právních následků s tím spojených.
4. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně uzavřené objednávky, s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřené objednávky a v souladu s jejím obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit stav vzniklý v důsledku neuveřejnění objednávky v registru smluv ve strojově čitelném formátu, sjednávají smluvní strany tuto novou smlouvu ve znění, jak je dále uvedeno.

II.

Práva a závazky smluvních stran

1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, který touto smlouvou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem původně sjednané objednávky, která tvoří pro tyto účely přílohu této smlouvy. Lhůty se rovněž řídí původně sjednanou objednávkou a počítají se od data jejího uzavření.

2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně uzavřené objednávky považují za plnění dle této smlouvy a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení.
3. Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z této smlouvy, která mají být od okamžiku jejího uveřejnění v registru smluv plněna v souladu s obsahem vzájemných závazků vyjádřeným v příloze této smlouvy, budou splněna podle sjednaných podmínek.
4. Smluvní strana, která je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle objednávky uvedené v čl. I. odst. 1 této smlouvy, se tímto zavazuje druhé smluvní straně k neprodlenému zveřejnění této smlouvy a její kompletní přílohy v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 zákona o registru smluv.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva o vypořádání závazků nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tato smlouva o vypořádání závazků je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s hodnotou originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

Příloha č. 1 – Objednávka č. 170/2020 OI ze dne 03.07.2020

JUDr. Vlastislav Málek
starosta
za objednatele



3. 12. 2020, Caslav

Antonín Šulc
statutární ředitel
za zhotovitele



Město Čáslav

Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav

IČ: 00236021

BANKOVNÍ SPOJENÍ: Česká spořitelna
ČÍSLO ÚČTU: 11117722/0800
DIČ: CZ00236021

V ČÁSLAVI DNE: 03.07.2020

VYŘIZUJE:

TELEFON:

E-MAIL:



OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 170/2020 OI

DODAVATEL: Dopravní stavby Kolín, a. s.

ADRESA: Korytná 47/3, 100 00 Praha 10

IČ: 07711492

DIČ:

Objednáváme u Vás:

vyjmutí stávajících odvodňovacích žlabů, jejich převoz a doplnění chodníku obrubami a betonovou zámkovou dlažbou mezi ul. Jeníkovská a Filipovská, u nemocnici v Čáslavi, dle cenové nabídky ze dne 30.6.2020.

Pro případ, že se na objednávku bude vztahovat zákonná povinnost uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), znamená akceptace objednávky také souhlas dodavatele se zveřejněním objednávky v registru smluv na webových stránkách Portálu veřejné správy s tím, že povinná zveřejnění zajistí objednatel. Dodavatel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Zhotovitel si je vědom, že v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

LHŮTA DODÁNÍ: do 31.7.2020

FAKTURACE: po ukončení stavebních prací, na základě předávacího protokolu

SPLATNOST FAKTUR: 30 dnů ode dne doručení

PŘEDPOKLÁDANÁ CENA BEZ DPH: 54 000,00 Kč

Krvtí rozpočtem ověřila:



K FAKTUŘE PŘIKLÁDEJTE KOPII NAŠÍ OBJEDNÁVKY. D Ě K U J E M E.

Dne: 03.07.2020

Razítko a podpis dodavatele:

