



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 07PU-003345, 34-00237/20
I/6 MÚK Chlumeček – v. n. Skalka, úprava DZ

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Správa Karlovy Vary

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Prime-com s.r.o.

Toužimská 1688/16, 323 00 Plzeň

IČO: 07772769

DIČ: CZ07772769

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: silnice I/6

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary.

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás:

Provedení technické studie na úpravu DZ v úseku MÚK Chlumeček – v. n. Skalka.

Lhůta pro dodání či termín dodání:

zahájení plnění: po zveřejnění Objednávky v registru smluv, na výzvu objednatele

ukončení plnění: 31. 05. 2021

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 177 920,- / 215 283,-

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele **zuzana.mullerova@rsd.cz**. V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

Za Objednatele:

████████████████████

vedoucí provozního úseku

ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Za Dodavatele:


████████████████████

jednatel společnosti

Prime-com s.r.o.

████████████████████

████████████████████

 Digitálně podepsal
████████████████████
Datum: 2020.12.04
11:22:35 +01'00'

Příloha č. 1

Specifikace služeb

Předmětem plnění této Objednávky je provedení technické studie na úpravu DZ v úseku MÚK Chlumeček – v. n. Skalka. Dokumentace bude zrczena do mapového podkladu na základě místního šetření a podkladů, od společnosti Pontika.

Projektová dokumentace

- Průvodní zpráva
- Výkresy
 1. Přehledná situace
 2. Situace zájmového území
 3. Podélné profily
 4. Vzorové příčné řezy
 5. Situace dopravního značení

Související dokumentace

1. Výpis dotčených pozemků

Doklady, odhad stavebních nákladů

Ostatní činnosti

1. Koncepční a koordinační práce
2. Řešení bezpečnostních závad
3. Průzkum inženýrských sítí
4. Projednání technického řešení – DOSS
5. Zpracování mapových podkladů, pasport stávajícího DZ
6. Reprografické práce, kompletace – vč. digitální PD

Požadavky:

Konečná zpráva bude předána v tištěné podobě v počtu 4x paré a 2x CD se zprávou, formát pdf.

Staničení: silnice I/6 km 157.734 – km 166.650

Termín plnění:

zahájení plnění: po zveřejnění Objednávky v registru smluv, na výzvu objednatele

ukončení plnění: 31. 05. 2021

Záruka: 24 měsíců

Platební podmínky: fakturace bude jednorázová, po předání a převzetí prací

Příloha č. 2

Položkový rozpis ceny

Akce: I/6 MÚK Chlumeček - v.n. Skalka, úprava DZ

termín předání konceptu dokumentace : 04/2021

termín předání čistopisu dokumentace: 05/2021

Stupeň: Technická studie (TST)

	Počet jednotek	Jednotková sazba	Cena celkem
<u>I. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE</u>			
A. Průvodní zpráva	██	██	██
B. Výkresy			
1. Přehledná situace	██	██	██
2. Situace zájmového území	██	██	██
3. Podélné profily	██	██	██
4. Vzorové příčné řezy	██	██	██
5. Situace dopravního značení	██	██	██
C. Související dokumentace			
1. Výpis dotčených pozemků	██	██	██
D. Doklady	██	██	██
E. Odhad stavebních nákladů	██	██	██
<u>II. OSTATNÍ ČINNOSTI</u>			
1. Koncepční a koordinační práce	██	██	██
2. Řešení bezpečnostních závad	██	██	██
3. Průzkum inženýrských sítí	██	██	██
4. Projednání technického řešení - DOSS	██	██	██
5. Zpracování mapových podkladů, pasport stávajícího DZ	██	██	██
6. Reprografické práce, kompletace (včetně digitální PD)	██	██	██
Celkem - oddíly I. - II.			177 920,00 Kč
DPH 21,0%			37 363,20 Kč
Celková cena			215 283,20 Kč