

Rozpočet - úprava PZTS

KATASTRÁLNÍ ÚŘAD STRAKONICE



Dne: 11/2020

REKAPITULACE

úprava PZTS					materiál celk	montáž celk	cena celkem
					29 235,00 Kč	31 400,00 Kč	60 635,00 Kč
Vedlejší náklady							8 521,05 Kč
CELKEM bez DPH							69 156,05 Kč

<u>Popis</u>	<i>množst</i>	<i>mj</i>	<i>materiál/j</i>	<i>montáž/j</i>	<i>materiál celk</i>	<i>montáž celk</i>	<i>cena celkem</i>
JA 107K Ústředna s LAN a GSM komunikátorem	1	ks	10218,00	0,00	10 218,00	0,00	10 218,00
JA 114E Sběrníkový RFID modul se čtečkou karet, LCD klávesnicí	1	ks	1817,00	0,00	1 817,00	0,00	1 817,00
JA 114HN Sběrníkový modul 4 vstupy a 4 výstupy	1	ks	1791,00	0,00	1 791,00	0,00	1 791,00
JA 110P Sběrníkový PIR detektor pohybu s dosahem 12m	12	ks	526,00	0,00	6 312,00	0,00	6 312,00
JA 110B Sběrníkový akustický detektor rozbití skla - dosah 9m	6	ks	764,00	0,00	4 584,00	0,00	4 584,00
JA 110M Sběrníkový modul se dvěma vstupy pro připojení magnet.kontaktů	4	ks	393,00	0,00	1 572,00	0,00	1 572,00
JA 111H TRB Sběrníkový modul připojení drátového detektoru	1	ks	334,00	0,00	334,00	0,00	334,00
JA 190 X Modul telefonního komunikátoru	1	ks	1121,00	0,00	1 121,00	0,00	1 121,00
JA 110 2-3 Rozbočovač sběrnice	1	ks	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00
NP 17-12I akumulátor 12V/17Ah	1	ks	1381,00	0,00	1 381,00	0,00	1 381,00
Demontáž, montáž ústředny a koncových prvků	1	kpl	0,00	16200,00	0,00	16 200,00	16 200,00
úprava kabeláže	1	kpl	0,00	4200,00	0,00	4 200,00	4 200,00
Programování, oživení, přezkoušení	1	kpl	0,00	4500,00	0,00	4 500,00	4 500,00
Projektová dokumentace - skutečné provedení v DWG formátu	1	kpl	0,00	6500,00	0,00	6 500,00	6 500,00
Vedlejší náklady							
podružný materiál	1	3%					877,05
Podíl přidružených výkonů PPV	1	6%					1 884,00
doprava	720	Km	8,00				5 760,00
Celkem úprava PZTS bez DPH					29 235,00	31 400,00	69 156,05 Kč