
Stavba:

NPÚ- 

450/77077/2

019

Objekt: O3

Rozpočet: R-20-04

Objednatel: IČO: 75032333

DIČ: CZ75032333

11800

Zhotovitel: IČO: 25835661

DIČ: CZ25835661

75501

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

1 050 003,80

1 270 504,60

1 050 003,80

0,00

Bobrky 382

VCP Byt u Janíčků a pokladna

Vsetín

Národní památkový ústav

Valdštejnské náměstí 162/3

Praha-Malá Strana

Položkový rozpočet stavby

220 500,80

0,00

1 050 003,80

0,00

SZ Vranov nad Dyjí - odstranění havárie střechzámeckého 

areálu - II. etapa

VCP

H & B delta, s.r.o.

Celkem
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

762 PSV 1 050 003,80

Cena celkem 1 050 003,80

Konstrukce tesařské
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S: NPÚ- 450/77077/2019

O: O3

R: R-20-04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 762 Konstrukce tesařské 1 050 003,80
1 762332140 Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2 ( zpětná 

montáž )

m 298,00000 326,00 97 148,00

byty u Janíčků : 198 198,00000

odhad pokladna : 100 100,00000

2 762331814 Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 450 cm2 ( 

technologická demontáž )

m 298,00000 96,10 28 637,80

3 762331922 Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2,do dl.5 m m -32,90000 200,00 -6 580,00

dle smlouvy : -397,5 -397,50000

byt u Janíčků : 304,6 304,60000

předpoklad pokladna : 200 60,00000

4 762331942 Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2,do dl.5 m m 328,70000 290,00 95 323,00

dle smlouvy : -122,1 -122,10000

byt u Janíčků : 128,8 128,80000

předpoklad pokladna : 100 322,00000

5 762331952 Vyřezání části střešní vazby nad 450 cm2,do dl.5 m m 182,20000 310,00 56 482,00

dle smlouvy : -27,3 -27,30000

byt u Janíčků : 100,5 100,50000

předpoklad pokladna : 80 109,00000

6 762332932 Doplnění části střešní vazby z hranolků do 224 cm2 m -32,90000 450,00 -14 805,00

107,1 -32,90000

7 762332934 Doplnění části střešní vazby z hranolků do 450 cm2 m 328,70000 750,00 246 525,00

106,7 328,70000

8 762332935 Doplnění části střešní vazby z hranolků do 600 cm2 m 182,20000 1 300,00 236 860,00

153,2 182,20000

9 762395000 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 18,02000 1 343,00 24 200,86

dle smlouvy : -17,05 -17,05000

latě : 9,5 9,50000

prkna : 2,1 2,10000

do 120 : 0,24+0,06 0,30000

do 224 : 3,89+1,72 5,61000

do 450 : 4,07+3,7 7,77000

nad 450 : 5,29+4,5 9,79000

10 998762104 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 36 m t 12,75450 1 531,00 19 527,14

23,19*0,55 12,75450

11 kalk762-3 Řezivo pro výměny kce krovu Jedle c25 hoblované, ručně 

dotesané, ošetřené ochr. nátěrem

m3 23,19000 11 500,00 266 685,00

dle smlouvy bez MNP : -10,86+2,89 -7,97000

byt u Janíčků : 14,51 14,51000

odhad pokladna : 8,98 16,65000

Položkový rozpočet 

SZ Vranov nad Dyjí - odstranění havárie střechzámeckého areálu - II. etapa

VCP

VCP Byt u Janíčků a pokladna
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