
Stavba:

NPÚ- 

450/77077/2

019

Objekt: O3

Rozpočet: R-20-04

Objednatel: IČO: 75032333

DIČ: CZ75032333

11800

Zhotovitel: IČO: 25835661

DIČ: CZ25835661

75501

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

33 184,51

0,00

38 758,27

0,00

SZ Vranov nad Dyjí - odstranění havárie střechzámeckého 

areálu - II. etapa

VCP

H & B delta, s.r.o.

Celkem

92 269,20

Bobrky 382

VCP Byt u Janíčků a pokladna

Vsetín

Národní památkový ústav

Valdštejnské náměstí 162/3

Praha-Malá Strana

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

158 021,47

191 205,98

158 021,47

26 994,00
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 HSV 25 500,00

62 HSV 42 828,75

94 HSV 13 944,00

97 HSV 2 620,00

99 HSV 3 622,70

764 PSV 38 758,27

D96 PSU 3 753,75

VN VN 26 994,00

Cena celkem 158 021,47

Svislé a kompletní konstrukce

Konstrukce klempířské

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Úpravy povrchů vnější

Lešení a stavební výtahy

Prorážení otvorů

Staveništní přesun hmot
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S: NPÚ- 450/77077/2019

O: O3

R: R-20-04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 25 500,00
1 314-VL01 Příplatek za Fischerovské hlavy komínů ks 3,00000 8 500,00 25 500,00

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 42 828,75
2 622426622 Oprava vněj. omítek VI,do 65%, štuk na 100% plochy m2 20,25000 1 500,00 30 375,00

štít mezi bytem a pokladnou : 3,3*2,5+8*1,5 20,25000

3 622471320 Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 6 m2 20,25000 450,00 9 112,50

20,25 20,25000

4 622904117 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 6 - 7 m2 20,25000 105,00 2 126,25

20,25 20,25000

5 622131121U00 Penetrace vně stěna ru m2 20,25000 60,00 1 215,00

20,25 20,25000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 13 944,00
6 941941042 Montáž lešení leh.řad.s podlahami, š.1,2 m, H 20 m m2 84,00000 70,00 5 880,00

lešení ke štítu mezi pokladnou a bytem u Janíčků : 12*7 84,00000

7 941941292 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol. 1042 m2 84,00000 36,00 3 024,00

84 84,00000

8 941941842 Demontáž lešení leh.řad. S podlahami, š.1,2 m, H 20 m m2 84,00000 60,00 5 040,00

84 84,00000

Díl: 97 Prorážení otvorů 2 620,00
9 978015371 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 65 % m2 20,25000 80,00 1 620,00

20,25 20,25000

10 970-VL01 Demontáž expanzní nádoby kpl 1,00000 1 000,00 1 000,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 3 622,70
11 999281112 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m t 2,80612 1 291,00 3 622,70

1,1824+1,62372 2,80612

Díl: 764 Konstrukce klempířské 38 758,27
12 764211242 Krytina hladká z Cu, svitky š. 670mm, sklon do 45° m2 4,50000 2 925,00 13 162,50

rozvodí za komíny : 3*1,5 4,50000

13 764231240 Oplechování hlav komínů s průduchem, TiZn + nátěr ks    3,00000 5 650,00 16 950,00

3 3,00000

14 764296230 Dilatační lišta připojovací z Cu plechu, rš 120 mm m 22,00000 381,50 8 393,00

0,8*12+6,4+6 22,00000

15 998764104 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 36 m t 0,12300 2 055,00 252,77

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 3 753,75
16 979087113 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky t 1,17500 300,00 352,50

17 979011111 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 1,17500 200,00 235,00

18 979011121 Příplatek za každé další podlaží t 2,35000 100,00 235,00

19 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 1,75000 150,00 262,50

20 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 33,25000 10,00 332,50

21 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 1,75000 400,00 700,00

22 979082121 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 11,75000 35,00 411,25

23 979990107 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t 1,75000 700,00 1 225,00

Díl: VN Vedlejší náklady 26 994,00
24 VN-01 Ztížené výrobní podmínky kpl 1,00000 13 497,00 13 497,00

1,5% z 860248 : 1 1,00000

Položkový rozpočet 

SZ Vranov nad Dyjí - odstranění havárie střechzámeckého areálu - II. etapa

VCP

VCP Byt u Janíčků a pokladna
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S: NPÚ- 450/77077/2019

O: O3

R: R-20-04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

SZ Vranov nad Dyjí - odstranění havárie střechzámeckého areálu - II. etapa

VCP

VCP Byt u Janíčků a pokladna

25 VN-02 Zařízení staveniště     kpl 1,00000 13 497,00 13 497,00
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