

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: Vytápění

Stavba: Vytápění stolařské dílny a obytných prostor na hradě Buchlov

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 28.11.2019

Objednatel: NPÚ ÚPS v Kroměříži

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

190 479,45

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

190 479,45

DPH základní 21,00%
snižená 15,00%

ze
ze

190 479,45
0,00

40 000,68
0,00

Cena s DPH

v

CZK

230 480,13

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: 21.10.2020

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: Vytápění

Stavba: Vytápění stolařské dílny a obytných prostor na hradě Buchlov

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		190 479,45	230 480,13
	Ústřední vytápění	190 479,45	230 480,13
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		190 479,45	230 480,13

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Vytápění stolařské dílny a obytných prostor na hradě Buchlov

Objekt: Vytápění

JKSO:

Místo: Buchlovice

Objednatel: NPÚ ÚPS v Kroměříži

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				190 479,45
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				190 479,45
DPH základní	21,00%	ze	190 479,45	40 000,68
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	230 480,13

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis: 21.10.2020

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vytápění stolařské dílny a obytných prostor na hradě Buchlov

Objekt: Vytápění

Místo: Buchlovice

Datum:

Objednatel: 0

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	190 479,45
PSV - Práce a dodávky PSV	190 479,45
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	41 042,79
734 - Ústřední vytápění - armatury	73 468,83
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	66 047,69
767 - Konstrukce zámečnické	9 920,14
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	190 479,45

ROZPOČET

Stavba: Vytápění stolařské dílny a obytných prostor na hradě Buchlov

Objekt: Vytápění

Místo: Buchovice

Datum:

Objednatel: 0

Projektant:

Zhotovitel: bude určen výběrem

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

190 479,45

PSV - Práce a dodávky PSV

190 479,45

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

41 042,79

1	K	733222102U00	Potrubí Cu D15x1, vč.kolen a přechodů Comap	m	80,000	266,00	21 280,00
2	K	733222103U00	Potrubí Cu D18x1, vč.kolen a přechodů Comap	m	16,000	307,00	4 912,00
3	K	733222104U00	Potrubí Cu D22x1, vč.kolen a přechodů Comap	m	20,000	371,00	7 420,00
4	K	733222105U00	Potrubí Cu D28x1,5, vč.kolen a přechodů Comap	m	10,000	465,00	4 650,00
5	K	733291101U00	Zkouška těsnosti potrubí Cu	m	126,000	12,00	1 512,00
6	K	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	397,740	3,19	1 268,79

734 - Ústřední vytápění - armatury

73 468,83

7	K	M-171206-731-01	Montáž elektro kotle závěsného do 20 kW	kus	1,000	6 900,00	6 900,00
8	K	M-171206-731-02	Uvedení elektro kotle závěsného do 20 kW do provozu	kus	1,000	4 800,00	4 800,00
9	M	D-171206-731-01	<i>Elektro kotel závěsný Protherm RAY KE14, tepelný výkon 14 kW, teplovodní, 70/55°C, max.3 bar, konstrukce uchycení na stěnu</i>	kus	1,000	23 160,00	23 160,00
10	K	MaR Therm	Jednotka ekvitermní regulace Protherm, vč. termostatu Thermolink RC/2 bezdrátový, zdroj napájení	kpl	1,000	8 100,00	8 100,00
11	K	Elektro	Elektroinstalace	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00
12	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	280,00	560,00
13	K	734291244	Filtr závitový přímý G 1 PN 16 do 130°C s vnitřními závity	kus	1,000	271,00	271,00
14	K	734242414	Klapka závitová zpětná G 1	kus	1,000	604,00	604,00
15	K	734209117	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1	kus	4,000	230,00	920,00
16	M	692532.60	<i>Ventil pojistný závit. pro vodu 1" x 1", 3 bar</i>	kus	1,000	925,00	925,00
17	K	Reflex	Expanzomat membránový Reflex 25l, 3 bar	kus	1,000	1 123,00	1 123,00
18	K	Mont	Montáž expanzomatu REFLEX 25	kus	1,000	450,00	450,00
19	M	dan013G0014	<i>Ventil Danfoss RA-N DN 15 - přímý</i>	kus	9,000	335,00	3 015,00
20	M	dan003L0144	<i>Šroubení radiátorové Danfoss DN 15 - přímé</i>	kus	9,000	287,00	2 583,00
21	M	dan013G4115	<i>Svěrné spojky Danfos pro RA-N 15</i>	kus	18,000	293,00	5 274,00
22	K	734291951	Montáž hlavice ručního a termostatického ovládání	kus	9,000	32,00	288,00
23	M	dan013G5054	<i>Termostatická hlavice Danfoss RAE 5054</i>	kus	7,000	390,00	2 730,00
24	K	PC regulace	Vyvážení otopné soustavy	kpl	1,000	2 300,00	2 300,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	M	IVA502040	Automat.odvzdušňovací ventil I DN 15	kus	4,000	296,00	1 184,00
26	K	734411118	Teploměr D80/100mm 0-120° C, vč.jímky(G1/2" /100mm), spodní napojení	kus	1,000	650,00	650,00
27	K	734421101	Tlakoměr 0-4 bar, vč.smyčky	kus	1,000	934,00	934,00
28	K	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	732,710	0,27	197,83

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

66 047,69

29	K	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním	kus	9,000	160,00	1 440,00
30	K	735159110	Montáž otopných těles panelových jednořadých délky do 1500 mm	kus	9,000	530,00	4 770,00
31	M	Cosmo	hygienické těleso otopné deskové Cosmo, typ20 V900 L520 mm, boční připojení,	kus	1,000	3 263,00	3 263,00
32	M	Cosmo	hygienické těleso otopné deskové Cosmo, typ20 V900 L800 mm, boční připojení,	kus	1,000	4 270,00	4 270,00
33	M	Cosmo	hygienické těleso otopné deskové Cosmo, typ30 V900 L600 mm, boční připojení,	kus	1,000	6 567,00	6 567,00
34	M	Cosmo	hygienické těleso otopné deskové Cosmo, typ30 V600 L800 mm, boční připojení,	kus	4,000	5 449,00	21 796,00
35	M	Cosmo	hygienické těleso otopné deskové Cosmo, typ30 V900 L1400 mm, boční připojení,	kus	2,000	11 241,00	22 482,00
36	K	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	645,880	2,26	1 459,69

767 - Konstrukce zámečnické

9 920,14

37	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	70,000	80,00	5 600,00
38	M	12003138	Objímka dvoušroubová M 8 DN 25	kus	4,000	23,00	92,00
39	M	12002023	Objímka dvoušroubová M 8 DN 15	kus	20,000	18,00	360,00
40	M	22400025	třmen kruhový ON 130625 DN 25	kus	2,000	42,00	84,00
41	M	23008050	Závitová tyč M8x50	kus	24,000	23,00	552,00
42	M	31271840	Nosník 27/18x400	kus	10,000	250,00	2 500,00
43	M	31100830	Sestava uchycení M8x30	kpl	24,000	21,00	504,00
44	M	24081330	Spojovací matice M8	kus	24,000	4,00	96,00
45	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	97,880	1,35	132,14