

**KRYCÍ LIST NABÍDKY**


k veřejné zakázce malého rozsahu dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), která není zadávána postupy podle zákona, ale postupy dle Směrnice č. 3/2016, o zadávání veřejných zakázek, schválené Radou města Jeseník dne 02.12.2016 a dle Dodatku č. 1 Směrnice, schváleného Radou města Jeseník dne 12.10.2018 (dále jen „Směrnice“), ve smyslu § 31 zákona za dodržení zásad uvedených v § 6 zákona

**„Stavební úpravy vodní nádrže ul. Denisova  
- zpracování projektové dokumentace pro společné povolení“**

<b>Zadavatel</b>	
název	Město Jeseník
sídlo	Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník
IČ	003 02 724
Zastoupený	Ing. Jiřím Uhrem, vedoucím Oddělení investic

<b>Účastník výběrového řízení</b>	
obchodní firma/název	VZD Invest s.r.o.
sídlo	Kpt. Nálepky 2332, Pardubice 530 02
IČ	26954834
Zapsaný v obchodním rejstříku	vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové , v oddílu C, vložce 26566
statutární orgán	Ing. Kateřina Pešková
osoba zmocněná	██████████
telefon, mobil	██████████
fax	
e-mail kontaktní osoby	██████████
ID datové schránky	55gbjzq
bankovní spojení, číslo účtu	██

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA			
	Celková nabídková cena v Kč bez DPH	Samostatně DPH	Celková nabídková cena v Kč vč. DPH
		21%	
<b>Podklady:</b>			
➤ Rozbor sedimentu z rybníka (mokrý a suchý vzorek)	24 000,-	5 040,-	29 040,-
➤ N-leté a M-denní údaje vodního toku z ČHMU	8 000,-	1 680,-	9 680,-
<b>Inženýrská činnost (zahrnuje zejména):</b>	78 000,-	16 380,-	94 380,-
➤ Vyjádření správců sítí k projektu a zajištění jejich souhlasných vyjádření			
➤ Vyjádření dotčených organizací státní správy k projektu			
➤ Zajištění povolení k ukládání sedimentu na ZPF či jinou lokalitu			
➤ Vyjádření VD-TBD a.s. a kategorizace vodního díla			
<b>Projektová dokumentace (PD):</b>	115 000,-	24 150,-	139 150,-
➤ Zpracování PD pro společné povolení, jejíž součástí bude mj. vytyčovací výkres a osazovací plán výsadeb (výkresová část), dále technologie realizace a návrh údržby (textová část)			
➤ Soupis prací, výkaz výměr, položkový rozpočet zpracovaný dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.	20 000,-	4 200,-	24 200,-
<b>CELKEM</b>	245 000,-	51 450,-	296 450,-

Datum: 16.10. 2020	
Podpis:	 <p>otisk razítka</p>