



číslo **RSB38005281**

počet stran objednávky 1 z 2

IČO: 25028197 DIČ: CZ25028197 zapsána v OR vedeném KS v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1059

<p>Jméno a sídlo objednatele <b>Revitrans a.s.</b></p> <p><b>Důlní čp. 429 , 418 01 Bílina</b></p> <p>Zastoupena na základě plné moci společností ČEZ, a.s., Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 1581, IČO: 45274649</p> <p>Kontaktní adresa pro fakturaci: <b>Revitrans a.s.</b> <b>28. října 3123/152</b> <b>702 00 Ostrava</b></p>	<p>Zhotovitel: IČO: 67985912 DIČ: CZ67985912</p> <p><b>Archeologický ústav AV ČR, Praha</b></p> <p><b>Letenská 123/4</b> <b>118 01 Praha 1 - Malá Strana</b></p>
<p>Kód objednatele: <b>471100020 REB Skryvka omnice</b></p> <p>Kontaktní osoba: <b>Neuman Milan Ing</b></p> <p>Telefon:</p>	<p>Datum vystavení: <b>19.2.2018</b></p> <p>Dodací lhůta od: do: <b>28.2.2019</b></p>
<p>Dodací adresa a kontaktní osoba: <b>Revitrans, a.s.</b></p> <p><b>Důlní 429</b> <b>418 01 Bílina</b></p>	<p>Peněžní ústav: <b>KB Most 27-133550217/0100</b></p> <p>IBAN: <b>CZ04 0100 0000 2701 3355 0217</b></p>

<b>Pol</b>	<b>Objednáváme u Vás:</b>
<p>Archeologický výzkum pohřebiště Nesvětice 2018 dle přílohy – Nabídka č. ARUP-1964/2018, která je nedílnou součástí objednávky. Předmět plnění bude realizován formou dílčích plnění uvedených v příloze.</p> <p><b>10 POBJ20140970</b></p> <p>Cena celkem bez DPH – 1.612.760,- Kč.</p> <p>Místo plnění – Severočeské doly a.s., Doly Bílina.</p> <p>Osoby pověřené ve věcech realizace: za objednatele – Ing. Vladimír Meduna, vedoucí PÚ rekultivace DB, tel. [redacted] za zhotovitele – Mgr. Petr Čech, vedoucí výzkumu, tel. [redacted]</p> <p>Obsah objednávky je nadřazen textacím v přílohách, pokud jsou tyto v rozporu. Potvrzením této objednávky zhotovitel bezvýhradně přistupuje na všeobecné obchodní podmínky objednatele (dále jen „VOP“) a zavazuje se k právům a povinnostem uvedeným ve VOP. VOP jsou uvedeny na <a href="http://www.sdas.cz">www.sdas.cz</a> v sekci Společnost/Nákup/Služby/. Potvrzením této objednávky zhotovitel výslovně prohlašuje, že se s VOP seznámil. Objednatel vylučuje přijetí této objednávky, pokud bude obsahovat jakékoliv dodatky nebo odchylky, nebo pokud bude v přijetí této objednávky uveden odkaz na obchodní podmínky zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění dle této objednávky seznámit se a bezvýhradně dodržovat práva a povinnosti dodavatelů objednatele v souvislosti s bezpečností a ochranou zdraví při práci, požární ochranou a ochranou životního prostředí spolu s příslušnými vyjmenovanými řídicími dokumenty objednatele. Pravidla a povinnosti dodavatelů s výčetem řídicích dokumentů jsou uvedeny na <a href="http://www.sdas.cz">www.sdas.cz</a> v sekci Společnost/Nákup/BOZPI.</p>	

Za zhotovitel [redacted]	-Referent	Vyřizuje: <b>Uchytíl Ctibor Ing</b>	Za obj [redacted]
Telefon:-		Telefon: <b>411 126 013</b>	Pet [redacted]
E-Mail:-		E-Mail: <b>ctibor.uchvtil@cez.cz</b>	<b>VS nákup core služby pro těžbu</b>
Mobil/Fax:-			<b>Ing. Ctibor Uchytíl [redacted]</b>

*Mgr. JAN HAPÍK, Ph.D.*  
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.

číslo **RSB38005281**

počet stran objednávky 2 z 2

Smluvní strany se v souladu s odst. II. 2. VOP dohodly na tom, že pro tuto objednávku neplatí odst. IV.4. a IV.5. VOP. Zhotovitel na tuto objednávku do 3 pracovních dnů od jejího doručení zareaguje výhradně tím, že originál jím potvrzené objednávky prokazatelně doručí objednateli. Smlouva tak bude uzavřena dnem výše uvedeného prokazatelného doručení potvrzené objednávky zpět objednateli.

Za zhotovitele:

Referent:

Vyřizuje:

Za objednatele:

Telefon:

Uchytíl Ctibor Ing

Petr Hubinek

E-Mail:

Telefon: [redacted]

VS nákup core služby pro těžbu

Datum:

Ing. Ctibor Uchytíl

## **ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, PRAHA, v.v.i.**

118 01 Praha 1 - Malá Strana, Letenská 4  
tel. 257 014 300, fax: 257 532 288

Titl.  
ČEZ, a. s.  
Nákup pro těžbu  
Školní 1051  
430 01 CHOMUTOV

Naše č.j.: **ARUP-1964/2018**

V Žatci, dne 15.2.2018

**Věc: Nabídka na zakázku „Archeologický výzkum pohřebiště Nesvětice 2018“ pro  
Revitrans, a.s.**

### **I. Část - název projektu a podtituly**

Název projektu: Strategický projekt archeologického průzkumu a výzkumu předpolí  
lomu Bílina – 6. etapa (2018-2019)

podtitul: Raně středověké pohřebiště Nesvětice, k.ú. Libkovice u Mostu

### **II. Část - údaje o navrhovateli**

Podavatel nabídky: Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Praha, v.v.i.  
se sídlem: Letenská 123/4, 118 01 Praha 1

IČ: 67985912

DIČ: CZ 67985912

bankovní spojení: Česká spořitelna, Praha 5, Štefánikova 17

číslo účtu: 700700702/0800

zastoupený: Mgr. Janem Maříkem, PhD (ředitel)

kontaktní osoba: Mgr. Petr Čech (vedoucí výzkumu)

termín plnění: 04-12 2018 – 01-02 2019

záruka na provedené práce: 24 měsíců

S obchodními podmínkami společnosti Severočeské doly a.s. je navrhovatel zcela seznámen.

### III. Část

Lokalita: Raně středověké pohřebiště „Nesvětica“

Terénní výzkum: 07-08 2018

Zpracování výzkumu, nálezů a dokumentace: 10-12 2018 – 01-02 2019

Odevzdání závěrečné zprávy: do 28.2.2019 s možností dřívějšího plnění

Vypracoval: Mgr. Petr Čech, Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i, dne 15.2.2018

Terénní výzkum 2018 červenec	počet pracovníků	náklady	dni	hodin celkem	suma
archeolog (P. Čech)			20	160	37400
terénní technik (služby)		200	20	160	32000
pomocný terénní technik		180	20	160	28800
dělníci	20	135	20	3200	432000
technika - malý bagr		400	10	80	32000
doprava za den	70 km x 9,-Kč	630	20		12600
věcné náklady za den		400	20		8000
<b>Celkem</b>					<b>582800</b>

Terénní výzkum 2018 srpen	počet pracovníků	náklady	květen /dni	hodin celkem	suma
archeolog (P. Čech)			23	184	37400
terénní technik (služby)		200	23	184	36800
pomocný terénní technik		180	23	184	33120
dělníci	20	135	23	3680	496800
doprava za den	70 km x 9,-Kč	630	23		14490
věcné náklady za den		400	23		9200
<b>Celkem</b>					<b>627810</b>

Zpracování výzkumu 06-08 2017	počet pracovníků	náklady	dni	hodin	suma
Metalurgické analýzy nožů a hrotů kopí	1	210	12	96	20160

Zpracování výzkumu 09 2018	počet pracovníků	náklady	dni	hodin	suma
dokumentace nálezů	1	150	5	40	6000
vektorizace dokumentace	1	150	5	40	6000
labor. zprac. nálezů	7	135	5	280	37800
doprava	70 km x 9,-Kč	630	5		3150
<b>Celkem</b>					<b>52950</b>

<b>Zpracování výzkumu 10 2018</b>	počet pracovníků	náklady	dni	hodin	suma
Čech za den		1626	6	48	9756
dokumentace nálezů	1	150	5	48	7200
vektorizace dokumentace	1	150	6	48	7200
labor. zprac. nálezů	7	135	6	336	45360
doprava	70 km x 9,-Kč	630	6		3780
<b>Celkem</b>					<b>73296</b>

<b>Zpracování výzkumu 11 2018</b>	počet pracovníků	náklady	dni	hodin	suma
Čech za den		1700	6	48	10200
dokumentace nálezů	1	150	5	48	7200
vektorizace dokumentace	1	150	6	48	7200
labor. zprac. nálezů	7	135	6	336	45360
doprava	70 km x 9,-Kč	630	6		3780
<b>Celkem</b>					<b>73740</b>

<b>Zpracování výzkumu 12 2018</b>	počet pracovníků	náklady	dni	hodin	suma
Čech za den		1781	2	16	3562
dokumentace nálezů	1	150	2	16	2400
vektorizace dokumentace	1	150	2	16	2400
labor. zprac. nálezů	7	135	2	112	15120
doprava	70 km x 9,-Kč	630	9		5670
<b>Celkem</b>					<b>29152</b>

**Celkem 2018** **1459908**

<b>Zpracování výzkumu 01 2019</b>	počet pracovníků	náklady	dni	hodin	suma
Čech za den		1626	7	56	11382
dokumentace nálezů	1	150	7	56	8400
vektorizace dokumentace	1	150	7	56	8400
labor. zprac. nálezů	7	135	7	392	52920
doprava	70 km x 9,-Kč	630	10		6300
<b>Celkem</b>					<b>87402</b>

<b>Zpracování výzkumu 02 2019</b>	počet pracovníků	náklady	dni	hodin	suma
Čech za den		1870	5	56	9350
dokumentace nálezů	1	150	5	40	6000
vektorizace dokumentace	1	150	5	40	6000
labor. zprac. nálezů	7	135	5	280	37800
doprava	70 km x 9,-Kč	630	10		6300
<b>Celkem</b>					<b>65450</b>

Celkem 2019

152 852,-Kč

Celkem výzkum a zpracování

1 612 760,-Kč

### I. Celkové náklady na realizaci zakázky

Součet nákladů na provedení archeologického výzkumu a zpracování nálezů „Raně středověké pohřebiště Nesvětice, k.ú. Libkovice u Mostu 2018-2019 činí 1 612 760,- Kč.

(slovy jedenmillionšestsetdvánácttisícsemsetšedestá korun českých).

### II. Zdůvodnění

Raně středověké pohřebiště Nesvětice, k. ú. Libkovice u Mostu

Výzkum 2013: plocha 151 m<sup>2</sup>, 68 hrobů; výzkum 2014: 219 m<sup>2</sup>, 181 hrobů; výzkum 2015: 97 m<sup>2</sup>, 155 hrobů; výzkum 2016 a dokončení 2015: plocha 164 m<sup>2</sup>, 204 hrobů; 2017: plocha 261 m<sup>2</sup>, 154 hrobů. Za pět let terénních výkopových prací bylo odkryto 760 hrobů na ploše ca 790 m<sup>2</sup>. Archeologický výzkum pohřebiště „Nesvětice“ z 11. -1. pol. 13. století komplikuje a) velká hustota pohřbívání, která činí 1 hrob na 1 m<sup>2</sup>, b) špatný stav koster způsobený posunem terénu v důsledku hlubinné hornické činnosti a jílovité podloží, v němž se rozlámané kosti obtížně preparují. Za pět letních výzkumných kampaní bylo ze 760 hrobů vyzvednuto 360 kusů šperků – typických slovanských esovitých záušnic ze stříbra, postříbřeného bronzu a bronzu. Hustota pohřbívání je způsobena ukládáním zemřelých do vrstev nad sebou. Vyplňuje se předpoklad z prvního roku výzkumu, že pohřebiště „Nesvětice“ je největším svého druhu v Čechách a je velmi bohaté na nálezy (korále ze skla a polodrahokamů, esovité záušnice, železné nože, opaskové přezky, prubiřský kámen, neurčené předměty z olova, hrot válečného kopí). Rozpočet na rok 2018 odpovídá náročnosti výzkumu a objemu prací, které je potřeba dokončit v předstihu před prvním skryvkovým řezem. Podle známého rozsahu pohřebiště (Obr. 1) lze na lokalitě předpokládat až 2000 pohřbených jedinců.

Mgr. Petr Čech  
vedoucí projektu

V Žatci, dne 15.2.2018